

## ZMLUVA O DIELO

uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

### Zmluvné strany

**1.1 Objednávateľ :** **Obec Hodkovce**  
So sídlom : Hodkovce 2, 044 21 Šemša  
Zastúpený : Ing. Gabriel Sobota, starosta obce  
IČO : 00691241  
DIČ: 2021261330  
Bankové spojenie : VÚB a.s., pobočka Košice  
Číslo účtu : 19026-542/0200  
IBAN:  
Tel.: 055/697 01 87  
E mail: hodkovce@hodkovce.eu  
Zástupca na rokovanie  
vo veciach technických:

Ďalej len *Objednávateľ*

a

**1.2 Zhotoviteľ :**  
Názov: UNIRES – Bau s.r.o.  
So sídlom : Vodárenská 2, 040 01 Košice  
Zastúpený a oprávnený: Ing. Ivan Storinský, konateľ spoločnosti  
jednať vo veciach zmluvy : **Ing. Ivan Storinský, konateľ spoločnosti**  
IČO : 46 447 890  
DIČ : 20234575304  
IČ DPH : SK2023457304  
Bankové spojenie : **Tatra banka a.s.**  
  
IBAN: SK 97 1100 0000 0029 2388 4405  
Tel: +421 905 413 817  
Fax:  
E-mail : uniresbau@uniresbau.sk  
Zapísaný v: Spoločnosť zapísaná v OR OS Košice I, Oddiel:Sro, Vložka č. 29202/V  
Ďalej len *Zhotoviteľ*

### Článok I.

#### Predmet zmluvy

- 1.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: **„ZMENA UŽÍVANIA STAVBY HODKOVCE, REKONŠTRUKCIA POŽIARNEJ ZBROJNICE NA SPOLOČENSKÝ KLUB“** (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela, ktorá je výsledkom súťaže uskutočnenej podľa zákona o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“), ktorá bola zverejnená na webovom sídle objednávateľa.
- 1.2 Zhotoviť sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v súlade s projektom stavby, s podmienkami stavebného povolenia, podľa rozpočtu stavby, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy a podľa projektovej dokumentácie v zmysle podmienok vydaných príslušným stavebným úradom, podľa platných STN a všeobecne záväzných právnych predpisov.
- 1.3 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VI. tejto zmluvy.



## Článok II.

### Miesto a čas vykonania diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v požadovanom rozsahu a kvalite a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste.
- 2.2. Miesto realizácie diela: **k.ú. Hodkovce**
- 2.3. Termíny realizácie diela:
  - Odovzdanie staveniska: **do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy**
  - Začiatok realizácie: **do troch (3) pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska**
  - Dokončenie realizácie: **do šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom.**
- 2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
- 2.5. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku.
- 2.6. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však tri (3) pracovné dni po vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom denníku (písomne na adresu objednávateľa).

## Článok III.

### Cena za dielo

- 3.1. Cena za vyhotovenie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, ako cena maximálna a je špecifikovaná v rozpočte diela (ocenenom výkaze výmer) vypracovanom zhotoviteľom, ktorý tvorí prílohu č. 1 k zmluve.
- 3.2. Cena diela je zmluvnými stranami na základe bodu 3.1 určená vo výške:

Cena bez DPH	100.928,56 EUR
DPH vo výške 20%	20.185,71 EUR
Cena s DPH	121.114,27 EUR

(slovom: **jednostodvadsaťjedentisícstoštrnásť EUR a dvadsaťsedem/100 centov**) s DPH
- 3.3. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela t. j. dopravné náklady, skladné, projekt skutkového stavu, revízne správy, odpady – doklady, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo kolaudovateľné a užívania schopné.
- 3.4. K zmene ceny za dielo nemôže dôjsť z dôvodov na strane zhotoviteľa počas platnosti tejto zmluvy. Cenu predmetu zmluvy je prípustné upraviť počas platnosti zmluvy len formou písomného dodatku k zmluve, a to len v prípade preukázateľných zmien právnych predpisov (napr. daňové zákony, colné zákony, vyhlášky, iné administratívne opatrenia štátu), ktoré môžu ovplyvniť ceny položiek uvedené v rozpočte diela – ocenenom výkaze výmer. Zmena ceny nemôže mať za následok zvyšovanie dohodnutej ceny plnenia a zmenu povahy a rozširovanie rozsahu predmetu zmluvy alebo jeho časti alebo zmenu ekonomickej rovnováhy zmluvy v prospech zhotoviteľa.
- 3.5. K zmene ceny môže dôjsť len v súlade s ustanoveniami § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) (najmä § 18 ods. 1 písm. b) alebo c) ZVO, prípadne § 18 ods.3 ZVO).
- 3.6. K zmene ceny predmetu plnenia podľa tejto zmluvy môže dôjsť len v týchto prípadoch:
  - 3.6.1. v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činností uvedených vo výkaze výmer zo strany zhotoviteľa, ak sa tieto ukážu len počas priebehu prác ako nepotrebné (tzv. menej práce); v tomto prípade budú tieto práce z ceny diela odpočítané a to v cene podľa výkazu výmer a v súlade s § 18 ZVO,
  - 3.6.2. ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do pôvodného rozpočtu, na základe ktorého bola stanovená predpokladaná hodnota zákazky podľa § 6 ZVO, pokiaľ tieto činnosti neboli predvídateľné v čase uzavretia zmluvy (tzv. navyše práce), môže sa zhotoviteľ domáhať primeraného zvýšenia ceny, len ak tieto navyše práce objednávateľ odsúhlasí. Navyše práce môžu byť vykonané výlučne na základe



- pisomne uzatvoreného dodatku k tejto zmluve, v súlade s § 18 ZVO.
- 3.6.3 v osobitnom prípade, ak pôjde o zmeny ceny marginálne (de minimis) podľa § 18 ods. 3 ZVO.
- 3.7 Postup zmeny ceny predmetu plnenia tejto zmluvy podľa bodu 3.6 bude nasledovný:
- 3.7.1 každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému výkazu výmeru, bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteľa, objednávateľa, projektanta a v prípade potreby aj ďalšími účastníkmi výstavby,
- 3.7.2 V prípade súhlasu zmluvných strán so zmenami podľa bodu 3.6., vypracuje zhotoviteľ dodatok k výkazu výmer, ktorý bude rekapitulovať cenu diela a bude obsahovať:
- 3.7.2.1 celkovú cenu z výkazu výmer,
- 3.7.2.2 položkovite ocenený výkaz výmer „naviac prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- 3.7.2.3 položkovite odpočet ceny „menej prác“ ako dodatok k výkazu výmer,
- 3.7.2.4 rekapituláciu ceny dodatkov k výkazu výmer podľa bodu 3.7.2.2 a 3.7.2.3, vrátane celkovej ceny jednotlivých dodatkov a ceny spolu
- 3.7.2.5 sprievodnú správu,
- 3.7.2.6 kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- 3.7.2.7 ďalšie náležitosti (zápisy, náčrty,...) odôvodňujúce predmet príslušného dodatku výkazu výmer,
- 3.7.3 Pre ocenenie výkazu výmer v prípade „naviac prác“ bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
- 3.7.3.1 pri položkách, ktoré sa vyskytujú vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy, bude používať ceny z tohto výkazu výmer podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve,
- 3.7.3.2 pri položkách, ktoré sa vo výkaze výmer podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy nevyskytovali, predloží zhotoviteľ osobitnú kalkuláciu ceny,
- 3.7.3.3 v prípade, že osobitná kalkulácia ceny podľa písm. b) nebude predložená, alebo nedôjde k dohode pre osobitnú kalkuláciu ceny podľa predchádzajúceho bodu b), budú „naviac práce“ ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané; „menej práce“ budú odpočítavané podľa cien jednotlivých položiek výkazu výmer,
- 3.7.4 Zhotoviteľ bude predkladať dodatky k výkazu výmer objednávateľovi na odsúhlasenie, pričom objednávateľ ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s odôvodnením nesúhlasu do piatich (5) kalendárnych dní od ich obdržania. Dodatok k výkazu výmer, odsúhlasený zo strany objednávateľa i zhotoviteľa bude podkladom pre zmenu ceny diela podľa tejto zmluvy formou písomného dodatku k zmluve,
- 3.7.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotoviteľ uvedie naposledy dohodnutú cenu s označením príslušného dodatku k zmluve, ktorým bola cena dohodnutá a s označením odsúhlaseného dodatku k výkazu výmer podľa bodu 3.7.4 tejto zmluvy.
- 3.7.6 Dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa zmeny ceny diela, bude oprávňovať zhotoviteľa k uplatňovaniu zmenenej ceny vo faktúre.

#### Článok IV.

##### Platobné podmienky

- 4.1 Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela.
- 4.2 Zhotoviteľ bude fakturovať plnenie pri realizácii diela na základe faktúr. Celkovo môže zhotoviteľ vystaviť maximálne štyri faktúry. Prvá faktúra bude vystavená po prestavení min. 30 % z ceny diela a faktúru môže zhotoviteľ vystaviť na základe akceptovaného plnenia stavebných prác za fakturované obdobie a dosiahnutí predpísanej výšky plnenia po kontrole súladu s vykonanými prácami podľa skutkového stavu a podľa stavebného denníka. Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok podľa určeného limitu odsúhlasený stavebným dozorom objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku.
- 4.3 Faktúra bude predkladaná na úhradu v štyroch vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác a dodávok a zisťovací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, a príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, revízných správ, odpracovaných hodinový zúčtovacích sadziieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaný oprávnenou osobou zhotoviteľa, stavebným dozorom a oprávnenou osobou objednávateľa (technickým dozorom objednávateľa), ktorí svojimi podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej PD a ocenené



položkou zo schváleného rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. Jednotlivé položky v prílohách sa nebudú uvádzať kumulovane, ale položkovite sa uvedú v jednotkových množstvách a jednotkových cenách.

- 4.4 Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje:
- názov operačného programu (ak je uplatiteľné)
  - číslo a názov opatrenia (ak je uplatiteľné)
  - názov projektu
  - ITMS projektu (ak je uplatiteľné)
  - číslo a názov zmluvy
  - označenie faktúry a jej číslo,
  - špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu položkovitého výdavku v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác v prílohe ako súpis prác
  - špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa),
  - číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN,
  - špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy+ fotodokumentácia na CD,
  - pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
  - dátum doručenia dokladu objednávateľovi (odtlačok pečiatky podateľne objednávateľa)
- 4.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo dopnenej faktúry.
- 4.6 Zhotoviteľ je povinný súpis prác položkovitého rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať s označením, pečiatkou, podpisom zhotoviteľa a so schválením stavebného dozoru objednávateľa vo forme jeho podpisu a pečiatky na každom liste súpisu, je povinný aj predložiť na CD/DVD fotodokumentáciu zhotoveného diela a/ alebo časti diela vzťahujúceho sa k predkladanému súpisu vykonaných prác.
- 4.7 Zhotoviteľ je povinný súpisy vykonaných prác dodávané ako podklad k faktúre predložiť Objednávateľovi aj v elektronickej forme (Microsoft Excel).
- 4.8 Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku.
- 4.9 Lehota splatnosti faktúr je tridsať (30) dní od doručenia a prevzatia faktúry objednávateľom.
- 4.10 Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov EÚ - Program rozvoja vidieka 2014-2020 preto sa zmluvné strany sa dohodli, že cenu za zhotoviteľom fakturované práce a dodávky plnenia zhotovovania diela podľa tejto zmluvy uhrádza objednávateľ aj z prostriedkov EÚ, ktoré budú objednávateľovi poskytnuté na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej medzi objednávateľom a PPA ako poskytovateľom nenávratného finančného prostriedku (ďalej len „NFP“).
- 4.11 Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
- 4.12 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Úhrada konečnej faktúry celého diela je podmienená riadnym vykonaním celého diela a jeho odovzdaním a prevzatím v zápise o odovzdaní a prevzatí diela, po odstránení všetkých väd a nedorobkov uvedených v odovzdávacom protokole. Po splnení uvedených podmienok zhotoviteľ vystaví do 30 kalendárnych dní konečnú faktúru celého diela, ktorú objednávateľ uhradí. Prílohami ku konečnej faktúre je protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súpis všetkých už objednávateľom uhradených faktúr, ako aj potvrdenie o odstránení väd a nedorobkov.
- 4.13 Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj odsúhlasenie naviac prác bude právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy len po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach zmluvných.

#### Článok V.

#### Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody

- 5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do troch (3) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ uvedie zodpovednú osobu – technický dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne a nezameniteľne vymedzí



- rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len „Energie“). Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ zhotoviteľ ich na základe odborného prepočtu uhradí objednávateľovi.
- 5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri preberaní staveniska prevziať od objednávateľa stavebné povolenia a všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela.
  - 5.3 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľkami a výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody zavinennej zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného zariadenia alebo veci v čase poškodenia.
  - 5.4 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných, ale aj interných právnych predpisov objednávateľa – prevádzkovateľa a zodpovedá za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu podľa príslušných právnych predpisov.
  - 5.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za primeraný poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry.
  - 5.6 Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, resp. obmedzované.
  - 5.7 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko tak, aby bola naplnená dikcia bodu 5.6 tohto článku.
  - 5.8 Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, povolenie na zabratie (zaujatie) verejného priestranstva, zvlášťne užívanie verejných komunikácií a verejnej zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby.
  - 5.9 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.
  - 5.10 Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa ust. § 43f Stavebného zákona.
  - 5.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne tri (3) pracovné dni vopred, ak si to technologické podmienky vyžadujú skôr. Zároveň zhotoviteľ zhotoví fotodokumentáciu celého postupu prác. Ak objednávateľ nevykoná kontrolu týchto prác, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii diela. V prípade, že objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Pokiaľ sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa. V prípade rozporu o kvalite a rozsahu vykonania stavebných prác zhotoviteľ požiada o písomné stanovisko projektanta, autorského dozoru a stavebného dozoru.
  - 5.12 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne tri (3) pracovné dni vopred na účasť na povinných skúškach, ktoré bude realizovať. O priebehu a výsledkoch predpísaných resp. ocenených skúšok spíše zhotoviteľ záznam, ktorí podpíšu všetky zúčastnení.
  - 5.13 Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – technický dozor objednávateľa, stavebný dozor, projektant a autor projektu.



- 5.14 Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. Po dokončení diela zhotoviteľ predloží aj podklady potrebné ku kolaudačnému konaniu a pod.
- 5.15 Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa ust. § 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s dvoma (2) priepismi sa zapisujú všetky skutočnosti, ktoré sa stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad vykonaním stavby, autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný, až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela.
- 5.16 Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický/stavebný dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch (3) dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho zápisom súhlasí. To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného a autorského dozoru má právo vykonávať zápisy v stavebnom denníku zástupca Zhotoviteľa projektu stavby a autorský dozor.
- 5.17 Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy o dielo, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do troch (3) pracovných dní.
- 5.18 Za celý priebeh výstavby budú za zhotoviteľa garantovať zodpovední pracovníci a to: zamestnanec / ~~subdodávateľ~~ Martin Tirpák za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto zmluvy o dielo a za vedenie stavebného denníka je zodpovedný za zhotoviteľa *Martin Tirpák* číslo osvedčenia: Ev. č. opr. 09833\*10\*
- 5.19 V prípade, že dôjde k zmene osoby uvedenej v bode 5.18, zhotoviteľ je povinný oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do troch (3) pracovných dní.
- 5.20 Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej PD a RD bez záväzného stanoviska projektanta, autorského dozoru, stavebného dozoru a technického dozoru investora bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odsúhlasené všetkými zúčastnenými subjektmi.
- 5.21 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí Zhotoviteľ a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok a vydokladuje počet odpracovaných hodín pri fakturácii.
- 5.22 Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa minimálne raz za 14 dní resp. podľa osobitej požiadavky.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve objednávateľa, aby určil zápisom v SD spôsob s ich ďalším nakladaním.
- 5.24 Zhotoviteľ musí byť poistený počas celej realizácie diela a to na riziká spojené s realizáciou stavby, rizikami voči tretím osobám, zodpovednosťou za škodu v súvislosti s výkonom prác a dodávok súvisiacimi s realizáciou stavby a to na výšku škody rovnajúcu sa minimálnej cene za dielo.
- 5.25 Zhotoviteľ v prípade realizácie diela aj subdodávateľmi je povinný zoznam subdodávateľov uviesť v prílohe tejto zmluvy.
- 5.26 Zmluvné strany sa dohodli na zmene subdodávateľov uvedených v prílohe tejto zmluvy. Každý subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť oprávnený uskutočňovať stavebné práce, ktoré má ako subdodávateľ plniť.
- 5.27 Objednávateľ určuje nasledovné pravidlo na zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy:
- 5.27.1 V prípade, ak dôjde počas realizácie diela k zmene subdodávateľa oproti zoznamu subdodávateľa uvedeného v zozname subdodávateľov v čase uzavretia tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do troch (3) pracovných dní odo dňa kedy sa o tejto skutočnosti dozvie, žiadosť o zmenu subdodávateľa v ktorej budú



- uvedené:
- 5.27.1.1 údaje o novom subdodávateľovi, údaje o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu dátum narodenia,
- 5.27.1.2 informácia o podiele zákazky, ktorú má zhotoviteľ v úmysle zadať novému subdodávateľovi a o predmete zmluvy o subdodávke.
- 5.27.2 Zhotoviteľ pri výbere subdodávateľa musí postupovať tak, aby vynaložené náklady na zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene.
- 5.27.3 Zhotoviteľ je povinný každú zmluvu o subdodávke uzatvoriť v písomnej forme len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa k navrhovanému subdodávateľovi.
- 5.27.4 Objednávateľ rozhodne o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy o subdodávke na základe predloženia informácií o predmete zmluvy o subdodávke, informácií o osobe nového subdodávateľa, pričom podkladom pre prípadné rozhodnutie o nesúhlase s uzatvorením takejto zmluvy môže byť v tomto prípade zistenie rozporu predložených informácií.
- 5.27.5 Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi svoje rozhodnutie o súhlase alebo nesúhlase s uzatvorením zmluvy o subdodávke najneskôr do troch (3) pracovných dní od doručenia žiadosti o udelenie tohto súhlasu. Ak objednávateľ neoznámi svoj nesúhlas do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o schválenie, v tomto prípade to znamená, že nemá výhrady k výberu nového subdodávateľa a zhotoviteľ je oprávnený uzatvoriť s vybraným novým subdodávateľom príslušnú zmluvu, na základe ktorej bude zabezpečované plnenie tejto zmluvy.
- 5.27.6 Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby plnenie realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ bude zodpovedať za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na základe zmluvy o subdodávke.
- 5.28 Zhotoviteľ resp. jeho subdodávateľa v prípade, že majú povinnosť byť zapísaní v Registri partnerov verejného sektora, musia byť v čase podpisu tejto Zmluvy, ako aj počas celej doby jej platnosti, zapísaní v Registri partnerov verejného sektora a to v súlade so zákonom 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
- 5.29 Zhotoviteľ je povinný predložiť" elektronickú verziu podrobného položkovitého rozpočtu/vo formáte MS Excel/ ako aj predložiť" v elektronickej verzii vo formáte MS Excel, každú zmenu tohto podrobného rozpočtu, ku ktorej by došlo počas realizácie predmetu zmluvy.
- 5.30 Keďže dielo bude financované z prostriedkov EÚ a z prostriedkov štátneho rozpočtu, objednávateľ trvá na zodpovednosti zhotoviteľa a zhotoviteľ túto zodpovednosť prijíma, za všetky zhotoviteľom alebo jeho subdodávateľmi alebo jeho zamestnancami alebo zhotoviteľom najatými tretími osobami, za všetky priame aj nepriame „pochybenia“ spôsobené zhotoviteľom objednávateľovi. Sem patria pochybenia zhotoviteľa najmä: nedodržanie lehoty výstavby, nedodržanie kvality/objemu/rozsahu a pod. fakturovaných prác a dodávok, resp. nedodržanie iných zákonných lehôt a/alebo predpisov, ako aj všetky iné pochybenia zhotoviteľa, ktoré budú mať za následok neobdržanie nenávratného finančného príspevku resp. jeho časti z prostriedkov EÚ a/alebo štátneho rozpočtu v prospech objednávateľa.
- 5.31 Na riziko popísané v bodoch 5.24 a 5.30 je povinný zhotoviteľ zriadiť osobitné poistenie, alebo preukázať že má poistenie, ktoré kryje riziká popísané v bodoch 5.24 a 5.30 a to minimálne vo výške ceny za dielo s DPH.

## **Článok VI. Odobzдание a prevzatie diela**

- 6.1 Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi písomne oznámiť päť (5) kalendárnych dní vopred, kedy bude dielo pripravené na odobzдание a prevzatie. Na základe tohto oznámenia sú zmluvné strany povinné dohodnúť takú vzájomnú súčinnosť, aby odobzдание a prevzatie bolo ukončené v zmluvnej lehote.
- 6.2 K odobzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví zhotoviteľ všetky doklady, ktoré mal povinnosť priebežne odobzdávať a do odobzdania diela jeho zavinením neboli objednávateľovi počas realizácie diela odobzdané a to najmä:
- stavebné denníky,



- atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov podľa ich umiestnenia v stavbe,
  - osvedčenia o akosti použitých konštrukcií a materiálov,
  - doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu,
  - opis a zdôvodnenie vykonaných odchýlok od projektu stavby, overeného v stavebných konaniach, alebo pri povoľovaní zmien stavby pred dokončením,
  - projekt skutočného vyhotovenia stavby so zakreslenými zmenami potvrdené zhotoviteľom v dvoch vyhotoveniach.
- 6.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať dielo, ktoré má vady a nedorobky, alebo ak zhotoviteľ nedoloží všetky doklady uvedené v bode 6.2.
- 6.4 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, návrh ktorého pripraví zhotoviteľ, účasť objednávateľa nie je vylúčená. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje predovšetkým vyhodnotenie akosti zhotoveného diela, zoznam odovzdaných dokladov, konkrétny a podrobný súpis zistených väd a nedorobkov, vrátane dohôd, opatrení a lehôt na ich odstránenie. Obsahom zápisu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú časť diela preberá a pokiaľ nie, z akých dôvodov.
- 6.5 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a odpad na stavenisku tak, aby mohol objednávateľ dielo riadne prevziať a užívať. Stavenisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do desať (10) dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení, nutných na odstránenie väd a nedorobkov.
- 6.6 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela v prípade, že dielo nie je dodané v súlade so zmluvnými podmienkami a má závažné vady a nedorobky, ktoré bránia bezpečnému a plynulému užívaniu diela až do ich odstránenia.

#### Článok VII.

##### Zodpovednosť za vady a záručná doba

- 7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia tejto zmluvy o dielo bude zhotovený v súlade so záväzkami tejto zmluvy o dielo, podľa technických noriem, podľa projektu stavby a všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky, že bude spôsobilý k zmluvnému účelu, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluvy o dielo.
- 7.2 Dielo má vady, ak nie je v súlade s podmienkami stanovenými v čl. VII. bod 7.1. tejto zmluvy o dielo, a ak nezodpovedá podmienkam v stavebnom povolení. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluvy o dielo. Za vady sa pre účely odovzdania a prevzatia diela považujú aj chýbajúce alebo neúplné doklady, ktoré je zhotoviteľ povinný doložiť ku dňu odovzdania a prevzatia diela uvedené v bode 6.2.
- 7.3 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. V záručnej dobe musí dielo vykazovať kvalitatívne vlastnosti a prevádzkovú spôsobilosť primeranú obvyklému opotrebeniu a vplyvu poveternostných podmienok. Záručná doba na výrobky je minimálne 24 mesiacov.
- 7.4 Záruka sa predlžuje o dobu, po ktorú dielo nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje záruka.
- 7.5 Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.6 Zhotoviteľ je počas záručnej doby povinný vady diela, na ktoré sa vzťahuje záruka odstrániť bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade diela, ak na jej odstránenie vzhľadom na jej rozsah alebo technickú zložitosť nie je potrebný dlhší čas. O termíne odstránenia vady dlhšom ako dvadsať (20) pracovných dní od prevzatia oznámenia, je zhotoviteľ povinný objednávateľa písomne informovať.
- 7.7 V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane nutných kontrol kvality bude hradíť zhotoviteľ.
- 7.8 Zhotoviteľ je povinný vypracovať protokol do štrnásť (14) kalendárnych dní od prevzatia oznámenia objednávateľa o vade. V protokole bude uvedený spôsob a termín odstránenia vady, či zhotoviteľ uznáva svoju zodpovednosť a predĺženie záručnej doby s označením časti diela, ktorej sa predmetné predĺženie týka.
- 7.9 Na stavebný materiál vymenený v rámci záruky poskytne zhotoviteľ novú záruku za rovnakých podmienok, ako bola záruka poskytnutá.



- 7.10 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých popiera, odstránenie, ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto väd bude stanovená po preukázaní zodpovednosti za vadu.
- 7.11 V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.

#### **Článok VIII. Sankcie**

- 8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela alebo jeho časti podľa dohodnutých termínov z dôvodu na strane zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej odovzdaním diela v dohodnutom termíne, pričom výška zmluvnej pokuty sa nezapočítava do náhrady škody.
- 8.2 Za neuvolnenie a nevypratanie staveniska alebo za neskorý nástup na odstránenie väd diela bude zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,00 EUR za každý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty objednávateľovi nezaniká právo na náhradu škody spôsobenej porušením povinností uvedeným v tomto bode, pričom výška zmluvnej pokuty sa nezapočítava do náhrady škody..
- 8.3 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatennej ceny diela (bez DPH) za každý deň omeškania.
- 8.4 Okrem vyššie uvedených nárokov na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto zmluvy bude objednávateľ požadovať od zhotoviteľa v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy (ak porušenie tejto povinnosti nie je sankcionované inou zmluvnou pokutou podľa niektorého ustanovenia tejto zmluvy), zaplatenie zmluvnej pokuty:
- a) vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý kalendárny deň omeškania zhotoviteľa so splnením povinností podľa tejto zmluvy až do ich riadneho splnenia, pri tých povinnostiach, pri ktorých je možné omeškanie, alebo
- b) vo výške 0,25 % z celkovej ceny diela bez DPH, pri tých povinnostiach, pri ktorých porušenie nie je možné napraviť dodatočným riadnym plnením zo strany zhotoviteľa.
- 8.5 Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné na základe písomnej výzvy dotknutej zmluvnej strany a v lehote nie kratšej ako 7 kalendárnych dní odo dňa doručenia tejto výzvy druhej zmluvnej strane.
- 8.6 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

#### **Článok IX. Zmeny zmluvy počas jej trvania**

- 9.1 Zmluvu o dielo možno zmeniť počas jej trvania bez nového verejného obstarávania, ak
- 9.1.1 dôjde k oprávneným zmenám technického riešenia počas výstavby oproti PD;
- 9.1.2 dôjde k legislatívnym zmenám platných technických predpisov počas výstavby;
- 9.1.3 potreba zmeny vyplýva z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať a zmenou sa nemení charakter zmluvy;
- 9.1.4 ide o nahradenie pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom na základe skutočnosti, že iný hospodársky subjekt, ktorý spĺňa pôvodne určené podmienky účasti, je právnym nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia a splynutia alebo úpadku, za predpokladu, že pôvodná zmluva sa podstatne nemení a cieľom zmeny nie je vyhnúť sa použitiu postupov ZVO
- 9.1.5 nedochádza k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy bez ohľadu na hodnotu tejto zmeny.
- 9.2 Doba výstavby sa môže predĺžiť v prípade, ak:
- 9.2.1 nastanú okolnosti definované v bode 9.1.1 a 9.1.3
- 9.2.2 budú obzvlášť nepriaznivé klimatické podmienky;
- 9.2.3 nastanú zvláštne okolnosti, nezavinené porušením povinností zhotoviteľa alebo niekoho, za koho zhotoviteľ zodpovedá.



- 11.1 V prípade, ak Zhotoviteľ bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre zhotovenie diela, zaväzuje sa, že v takomto prípade zamestná na realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie zhotovenia diela (obec, okres, VÚC). Zároveň sa zmluvné strany oboznámili, že obec na území ktorej sa bude dielo zhotovovať nie je v zozname obcí „Atlas rómskych komunít 2013“ a forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t.j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a pod.

#### **Článok XII. Realizačná zábezpeka**

- 12.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ, na základe výzvy objednávateľa, zloží realizačnú zábezpeku vo výške rovnajúcej sa 5% z ceny za dielo v EUR bez DPH na bankový účet objednávateľa, a to najneskôr do štrnásť (14 dní) odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. Realizačná zábezpeka je určená na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre objednávateľa, objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty realizačnej zábezpeky.
- 12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 12.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku VIII. tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávateľa, ako aj náklady vzniknuté objednávateľovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom.
- 12.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela a po vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávateľ povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávateľa a to na účet zhotoviteľa, č.ú.: IBAN: SK97 1100 0000 0029 2388 4405 bezodkladne v lehote najneskôr do desať (10) kalendárnych dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávateľa a to bez nárokov na úroky, nakoľko účet objednávateľa je neúročený.

#### **Článok XIII. Vymedzenie niektorých pojmov**

- 13.1 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a projektovou dokumentáciou a rozpor so všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
- 13.2 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii.
- 13.3 Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu.

#### **Článok XIV. Odkladacia podmienka**

- 14.1 Zmluva nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že:
- a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom pomoci, v ktorého zastúpení koná Pôdohospodárska platobná agentúra a príjemcom pomoci, ktorým je Objednávateľ, a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok
- a
- b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, ktorého výsledkom je uzavretie tejto zmluvy o dielo.



- 14.2 Zmluva nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia objednávateľa zhotoviteľovi o splnení podmienok v bode a) a b). Všetky počítania hmotno-právnych lehôt medzi objednávateľom a zhotoviteľom, ako aj ďalšie právne skutočnosti zakladajúce, zrušujúce a meniace vzájomné práva a povinnosti medzi zmluvnými stranami sa právne odvíjajú od momentu účinnosti tejto Zmluvy.
- 14.3 V prípade neuzavretia zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, alebo neschválenia procesu verejného obstarávania poskytovateľom NFP, objednávateľ si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne túto zmluvu o dielo anulovať bez finančných nárokov oboch zmluvných strán.

#### Článok XV. Záverečné ustanovenia

- 15.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené rozhodcovským súdom SOPK Bratislava jediným rozhodcom, podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka, Stavebného zákona a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto zmluve o dielo.
- 15.2 Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov k tejto zmluve o dielo, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpísaní zmluvnými stranami stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že k návrhom dodatkov k tejto zmluve o dielo sa písomne vyjadria v lehote štrnástich (14) pracovných dní od doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Každá zmena a / alebo doplnok zmluvy pre jeho podpisom zmluvnými stranami podlieha predchádzajúcemu súhlasu poskytovateľa NFP.
- 15.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
- 15.4 Zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z toho štyri obdrží objednávateľ a dva zhotoviteľ.
- 15.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

Príloha č. 1 rozpočet stavby (ocenený výkaz výmer)

Príloha č. 2 harmonogram postupu

Príloha č. 3 zoznam subdodávateľov

Príloha č. 4 zmluva o poistení zodpovednosti za škodu voči tretím osobám na majetku a zdraví, vrátane krytia následných finančných škôd a zodpovednosti za škodu spôsobenú pri realizácii predmetu zákazky

V *Hodkovoce* dňa: *27.11.2017*

V Košiciach dňa: 20. 11. 2017

Objednávateľ:



Zhotoviteľ: Ing. Ivan Storinský  
konateľ spoločnosti





ivani stavby Hodkovec, rekonštrukcia Požiamej zbrojnice na Spoločenský klub

Zhotoviteľ: UNIRES – Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice

20.11.2017


Názov stavby, objektu, časti alebo PS	JKSO :	Spolu bez DPH		DPH - 1.sadzba	Spolu s DPH	
		spolu	spolu		spolu	spolu

Stavba :Rekonštrukcia Požiamej zbrojnice na Spoločenský klub

Objekt :SO 01 Spoločenský klub - zvýšenie energ. účinnosti exist. budovy, zateplenie, výmen:

Časť :Hlavný objekt - stavebné úpravy	69 018,60	13 803,72	82 822,32
Časť :Elektroinštalácia	9 363,81	1 872,76	11 236,57
Časť :Plynoinštalácia	1 939,33	387,87	2 327,20
Časť :ÚK - ústredné vykurovanie	5 200,36	1 040,07	6 240,43
Časť :ZTI - zdravotníka	5 502,25	1 100,45	6 602,70
Časť :Žumpa	9 904,21	1 980,84	11 885,05
<b>Spolu:</b>	<b>100 928,56</b>	<b>20 185,71</b>	<b>121 114,27</b>

Ing. Ivan Storinský - konateľ spoločnos

  
**UNIRES-Bau s.r.o.**  
Vodárenská 2, 040 01 Košice  
IČO: 46 447 890 DIČ: 202347304



### Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba :Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub				Miesto:		
Objekt :SO 01 Spoločenský klub - zvýšenie energ. účinnosti exist. budovy, zateplenie, výmeJKSO :						
Časť :Hlavný objekt - stavebné úpravy						
Rozpočet:		Zmluva č.:		Spracoval:		
				Dňa: 06.11.2017		
Odberateľ: Obec HODKOVCE				IČO:		
				DIČ:		
Dodávateľ:				IČO:		
				DIČ:		
Projektant: ERIKA PROJEKT s.r.o., Nováčany 91, 044 21 Košice				IČO:		
				DIČ:		
				0		
				0		
				0		
A	ZRN	konštrukcie a práce	materiál	spolu ZRN	B	IN - Individuálne náklady
1	HSV:	31 165,52	665,20	31 830,72	6	Práce nadčas
2	PSV:	22 617,59	14 570,29	37 187,88	7	Murárske výpomoc
3	MCE:			0,00	8	Bez pevnej podlahy
4	iné:			0,00	9	
5	Súčet:	53 783,11	15 235,49	69 018,60	10	Sučet riadkov 6 až 9:
						0,00
C	NUS - náklady umiestnenia stavby			D	ON - ostatné náklady	
11	Zariadenie		0,00%	0,00	16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy		0,00%	0,00	17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky		0,00%	0,00	18	Projektové práce
14			0,00%	0,00	19	
15		Sučet riadkov 11 až 14:		0,00	20	Sučet riadkov 16 až 19:
						0,00
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:			E	Celkové náklady
podpis:					21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:
dátum:					22	DPH 20% z: 69 018,60
					23	DPH 0% z: 0,00
					24	Sučet riadkov 21 až 23:
						82 822,32
					F	0
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ		
podpis:				podpis:		
dátum:				dátum:		
pečiatka:				pečiatka:		



Odberateľ: Obec HODKOVCE  
 Projektant: ERIKA PROJEKT s.r.o., Nováčany 91, 044 21 Košice  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 06.11.2017

Stavba :Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub  
 Objekt :SO 01 Spoločenský klub - zvýšenie energ. účinnosti exist. budovy, zateplenie, výmena okien a  
 Časť :Hlavný objekt - stavebné úpravy

Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie a práce	Specifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	16,11	0,00	16,11	0,00000	0,000
2 - ZÁKLADY	1 648,86	0,00	1 648,86	2,25799	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 071,80	173,21	4 245,01	12,36788	0,000
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE	827,82	0,00	827,82	6,42572	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	14 569,18	491,99	15 061,17	20,35589	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	10 031,75	0,00	10 031,75	1,98095	26,727
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	31 165,52	665,20	31 830,72	43,38844	26,727
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	434,10	531,39	965,49	0,28155	0,000
713 - Izolácie tepelné	162,34	1 367,12	1 529,46	0,00136	0,000
762 - Konštrukcie tesárske	3 356,47	1 484,97	4 841,44	3,27513	2,683
763 - Konštrukcie - drevostavby	1 066,23	0,00	1 066,23	0,64342	0,000
764 - Konštrukcie klampiarske	1 771,73	0,00	1 771,73	0,55729	0,000
765 - Krytiny tvrdé	2 305,69	290,75	2 596,44	0,02715	1,330
766 - Konštrukcie stolárske	2 849,89	2 472,73	5 322,62	0,61058	0,000
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné	3 259,11	6 031,60	9 290,71	1,84901	0,000
771 - Podlahy z dlaždíc keramických	683,28	496,51	1 179,79	1,04655	0,000
775 - Podlahy vlysové a parketové	706,15	528,87	1 235,02	1,71117	0,000
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek	1 799,53	1 366,35	3 165,88	1,01056	0,000
783 - Nátery	3 297,12	0,00	3 297,12	0,17131	0,000
784 - Maľby	925,95	0,00	925,95	0,14245	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	22 617,59	14 570,29	37 187,88	11,32753	4,013
Za rozpočet celkom	53 783,11	15 235,49	69 018,60	54,71597	30,741



Odberateľ: Obec HODKOVCE  
 Projektant: ERIKA PROJEKT s.r.o., Nováčany 91, 044 21 Košice  
 Dodávateľ:

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 06.11.2017

Stavba :Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub  
 Objekt :SO 01 Spoločenský klub - zvýšenie energ. účinnosti exist. budovy, zateplenie, výmena okien a  
 Časť :Hlavný objekt - stavebné úpravy

Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
<b>1 - ZEMNE PRÁCE</b>								
1	272	13130-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	0,580	m3	13,20	7,66	20
2	272	13130-1109	Priplatok za lepivosť horniny tr.4	0,580	m3	1,35	0,78	20
3	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	0,580	m3	1,25	0,73	20
4	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	0,580	m3	4,90	2,84	20
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	0,580	m3	6,30	3,65	20
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	0,580	m3	0,77	0,45	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>16,11</b>			<b>16,11</b>	
<b>2 - ZÁKLADY</b>								
7	002	21690-4212	Očistenie stien akéhokoľ. muriva stlačeným vzduchom	383,985	m2	4,03	1 547,46	20
8	011	27531-3711	Základové pätky z betónu prostého tr. C25/30	0,580	m3	111,00	64,38	20
9	011	27535-1215	Debnenie základových páteiek zhotovenie	0,258	m2	9,35	2,41	20
10	011	27535-1216	Debnenie základových páteiek odstránenie	0,258	m2	2,10	0,54	20
11	015	27831-1011	Zalievka kotev. otvorov z betónu tr. B 7,5 (C8/10) do 0,02 m3	0,256	m3	133,10	34,07	20
2 - ZÁKLADY spolu:				<b>1 648,86</b>			<b>1 648,86</b>	
<b>3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
12	014	31023-8212	Zamurovanie otvoru do 1 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC ( bez nosného materiálu)	0,285	m3	201,13	57,32	20
13	014	31023-9211	Zamurovanie otvoru do 4 m2 pálenými tehliami v murive akejkoľvek hr. na maltu MVC	1,830	m3	196,18	359,01	20
14	011	31127-3312	Murivo presné porobet tvárnice , 300mm, P2-400	2,198	m3	157,58	346,36	20
15	011	31427-4012	Komín jednopriechodový DN 16 cm	7,500	m	230,58	1 729,35	20
16	011	31714-2224	Prekladový trámec š. 150 mm, výšky 124 mm, dl.1150 mm	10,000	kus	15,81	158,10	20
17	011	31714-2323	Preklady 1290x249x300 mm	3,000	kus	16,55	49,65	20
18	012	31714-3432	Preklady nosné šírky 150 mm, výšky 124 mm, dl. 3000mm	4,000	kus	62,02	248,08	20
19	011	31716-1130	Preklady 238/70/1000 mm	3,000	kus	12,71	38,13	20
20	011	31794-1121	Osadenie valc. nosníkov I, U, L do čísla 12	0,225	t	283,72	63,84	20
21	MAT	133 833200	Tyč oceľová IPE S 235 JR G1 (11 373) označenie prierezu 120	0,225	t	769,81	173,21	20
22	011	34227-1131	Priečky jednod. z tehál , hr. 65 mm	24,135	m2	22,57	544,73	20
23	011	34227-2536	Priečky hr.150mm 550kg/m3	22,259	m2	21,44	477,23	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>4 245,01</b>			<b>4 245,01</b>	
<b>4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE</b>								
24	011	41132-1414	Stropy doskové zo železobetónu tr. C25/30	0,675	m3	107,48	72,55	20
25	011	41135-4171	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa zhotovenie	5,280	m2	6,16	32,52	20
26	011	41135-4172	Podperná konštr. stropov pre zaťaženie do 5 kPa odstránenie	5,280	m2	2,65	13,99	20
27	011	41135-4211	Debnenie stropov zabudované debničkovými vložkami	5,280	m2	10,14	53,54	20
28	011	41136-1821	Výstuž stropov BST 500 (10505)	0,122	t	1 274,16	155,45	20
29	011	41732-1313	Stužujúce pásy a vence zo železobetónu tr. C16/20	1,788	m3	102,72	183,66	20
30	011	41735-1115	Debnenie stužujúcich pásov a vencov zhotovenie	13,690	m2	8,50	116,37	20
31	011	41735-1116	Debnenie stužujúcich pásov a vencov odstránenie	13,690	m2	3,10	42,44	20
32	011	41736-1821	Výstuž stužujúcich pásov, vencov BST 500 (10505)	0,143	t	1 100,00	157,30	20
4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>827,82</b>			<b>827,82</b>	
<b>6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE</b>								
33	011	61146-1011	Príprava podkladu, prednástreč pod omietky stropov, zvýšenie priľnavosti nátetom	28,407	m2	1,60	45,45	20
34	011	61146-2315	Omietka vnútor. stropov , vápenocementová, MVR UNI hr. 15 mm, ručné nanášanie, jadrová hr. 1,5 cm	28,407	m2	10,13	287,76	20
35	011	61246-4221	Vnúťomá omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 1 mm	81,778	m2	8,48	693,48	20
36	011	61246-4223	Vnúťomá omietka stien tenkovrstvová silikátová základ a škrabaná 3 mm	185,721	m2	12,01	2 230,51	20
37	011	61248-1119	Potiahnutie vnút., alebo vonk. stien a ostatných plôch sklotextilnou mriežkou	81,778	m2	2,62	214,26	20
38	011	62246-4222	Omietka vonk. stien tenkovrstv. silikátová základ a škrabaná 2 mm	186,808	m2	10,23	1 911,05	20



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
39	011	62249-1314	Priplatok za farbu	186,808	m2	4,01	749,10	20
40	011	62525-3112	Zateplenie vonk. konštr.doskami min vlna TF 175kg/m3 hr. 180 mm bez omietky	165,288	m2	39,41	6 514,00	20
41	011	62525-6114	Zateplovací systém tep. izolácia hr. 90 mm bez povrchovej tenkovrstvej omietky	13,660	m2	22,47	306,94	20
42	011	62999-3520	Zatepl.vonk.ostenia šírka do300mm om.su.zm. hr.20mm	7,860	m2	23,29	183,06	20
43	011	63131-2611	Mazanina z betónu prostého tr. C16/20 hr. 5-8 cm	2,935	m3	130,09	381,81	20
44	253	63131-9761	Priplatok prehladenie povrchu oceľou	2,935	m3	12,74	37,39	20
45	253	63131-9771	Priplatok strhnutie povrchu	2,935	m3	3,81	11,18	20
46	011	63136-2021	Výstuž betónových mazanín zo zvarovaných sietí Kari	0,452	t	960,87	434,31	20
47	011	63245-1055	Poter pieskocement. min. 17 MPa ocel. hladený alebo liaty hr. do 5 cm	36,916	m2	9,40	347,01	20
48	011	63248-1112	Vložka do cementového poteru z rabc. pletiva pozinkovaná	36,916	m2	2,21	81,58	20
49	011	64294-2111	Osadenie dverných zárubní alebo rámov	14,000	kus	7,90	110,60	20
50	MAT	553 301330	Zárubňa 60x197	11,000	kus	25,00	275,00	20
51	MAT	553 301370	Zárubňa 80x197	2,000	kus	25,00	50,00	20
52	MAT	553 301390	Zárubňa 90x197	1,000	kus	25,00	25,00	20
53	011	64899-1111	Osadenie parapetných dosák z plastických hmôt š. do 20 cm	9,220	m	3,22	29,69	20
54	MAT	611 9A0103	Parapeta vnútorná šír.200 mm	9,220	m	15,40	141,99	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>15 061,17</b>			<b>15 061,17</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
55	003	94194-1041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	188,500	m2	1,70	320,45	20
56	003	94194-1291	Priplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	377,000	m2	1,30	490,10	20
57	003	94194-1841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	188,500	m2	1,20	226,20	20
58	003	94195-5002	Lešenie ľahké prac. pomocné výš. podlahy do 1,9 m	124,875	m2	3,46	432,07	20
59	011	95290-1111	Vyčistenie budov byt. alebo občan. výstavby pri výške podlažia do 4 m	124,875	m2	2,37	295,95	20
60	014	95290-2110	Zametanie v miestnostiach a chodbách	166,500	m2	0,10	16,65	20
61	011	95394-5002	Profil ochranný rohový so sieťovinou na spevnenie zateplenia	23,100	m	3,78	87,32	20
62	011	95394-5112	Profil okenný, dverový dilatčný 03-4370+03-4520	37,220	m	4,07	151,49	20
63	014	95394-6131	Príslušenstvo k zatepl. systému, soklový Al základací profil hr. 0,8 mm, hr. izolantu 180 mm	31,820	m	7,55	240,24	20
64	013	96203-1132	Búranie priečok z tehál MV, MVC hr. do 10 cm, plocha nad 4 m2	6,480	m2	2,81	18,21	20
65	013	96203-2231	Búranie muriva z tehál na MV, MVC alebo otvorov nad 4 m2	0,972	m3	20,43	19,86	20
66	013	96305-3935	Búranie schodísk, ramien želbet. monolit. obojstr. zamurov.	5,693	m2	30,73	174,95	20
67	013	96806-1112	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel okien do 1,5 m2	9,000	kus	0,23	2,07	20
68	013	96806-1125	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel dvier do 2 m2	4,000	kus	0,41	1,64	20
69	013	96806-1137	Vyvesenie alebo zavesenie drev. krídiel vrát nad 4m2	2,000	kus	2,53	5,06	20
70	013	96806-2354	Vybúranie rámov okien drev. dvojtypných alebo zdvoj. do 1 m2	9,527	m2	9,49	90,41	20
71	013	96807-2455	Vybúranie kov. dverných zárubní do 2 m2	7,025	m2	8,54	59,99	20
72	013	96807-2558	Vybúranie kov. vrát	7,306	m2	5,16	37,70	20
73	013	97103-3541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	0,306	m3	53,90	16,49	20
74	013	97103-3541	Vybúr. otvorov do 1 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	0,373	m3	53,90	20,10	20
75	013	97103-3641	Vybúr. otvorov do 4 m2 v murive teh. MV, MVC hr. do 30 cm	0,378	m3	34,72	13,12	20
76	013	97303-1812	Vysek. kapias pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 10 cm	15,375	m	4,98	76,57	20
77	013	97303-1813	Vysek. kapias pre zaviazanie nových priečok v murive tehel. hr. do 15 cm	12,970	m	8,15	105,71	20
78	013	97304-2351	Vysekanie kapias v murive z betónu do 0,16 m2 hl. do 30 cm	8,000	kus	30,94	247,52	20
79	013	97304-2361	Vysekanie kapias v murive z betónu do 0,16 m2 hl. do 45 cm	4,000	kus	44,89	179,56	20
80	013	97801-1191	Otlčenie vnút. omietok stropov váp. vápenocem. do 100 %	230,641	m2	3,20	738,05	20
81	013	97801-5271	Otlčenie vonk. omietok váp. vápenocem. zlož. I-IV do 65 %	153,344	m2	1,25	191,68	20
82	013	97901-1111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	69,250	t	10,43	722,28	20
83	013	97908-1111	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku do 1 km	69,250	t	10,33	715,35	20
84	013	97908-1121	Odvoz sute a vybúranych hmôt na skládku každý ďalší 1 km	1 315,750	t	0,31	407,88	20
85	013	97908-2111	Vnútrostavenskú dopravu sute a vybúranych hmôt do 10 m	69,250	t	9,13	632,25	20
86	013	97910-1757	Poplatok za ulož. a znešk. staveb.odpadu na urč.sklád. "N"-nebezpečný odpad	1,333	t	120,00	159,96	20
87	013	97913-1409	Poplatok za ulož.a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	67,917	t	16,78	1 139,65	20
88	272	97913-1415	Poplatok za uloženie vykopanej zeminy	0,580	m3	10,73	6,22	20
89	014	99928-1111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	81,250	t	22,89	1 859,81	20
90	014	99928-1193	Priplatok za zväčšený presun do 1000 m	81,250	t	1,59	129,19	20



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>10</b>	<b>031,75</b>		<b>10 031,75</b>		
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>31</b>	<b>830,720</b>		<b>31 830,72</b>		
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>									
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti									
91	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	43,079	m2	0,60	25,85	20	
92	MAT	111 631500	Lak asfaltový sudy	0,013	t	1 705,08	22,17	20	
93	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	10,212	m2	1,56	15,93	20	
94	MAT	111 631500	Lak asfaltový sudy	0,004	t	1 705,08	6,82	20	
95	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	43,079	m2	6,06	261,06	20	
96	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový ťažký V 60 S 35	49,541	m2	8,13	402,77	20	
97	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	10,212	m2	9,48	96,81	20	
98	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový ťažký V 60 S 35	12,254	m2	8,13	99,63	20	
99	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	9,310	%	2,90	27,00	20	
100	711	99871-1292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	9,310	%	0,80	7,45	20	
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				<b>965,49</b>			<b>965,49</b>		
713 - Izolácie tepelné									
101	713	71311-1111	Montáž tep. izolácie stropov, polozenie na vrch	103,400	m2	0,93	96,16	20	
102	MAT	631 5A0117	Doska z minerálnej vlny MPE - hr.100 mm	53,789	m2	4,94	265,72	20	
103	MAT	631 5A0123	Doska z minerálnej vlny MPE - hr.200 mm	52,734	m2	9,88	521,01	20	
104	713	71312-1111	Montáž tep. izolácie podláh 1 x polozenie	45,233	m2	0,80	36,19	20	
105	MAT	283 1B0307	Polystyrén extrudovaný 2800 C hr.100 mm	47,495	m2	12,22	580,39	20	
106	713	99871-3202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	14,995	%	1,50	22,49	20	
107	713	99871-3292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie tepelné do 100 m	14,995	%	0,50	7,50	20	
713 - Izolácie tepelné spolu:				<b>1 529,46</b>			<b>1 529,46</b>		
762 - Konštrukcie tesárske									
108	762	76233-1899	Demontáž viazaných konštr. krovov - jestv. krov a strop	120,000	hod	2,86	343,20	20	
109	762	76233-2110	Montáž krovov viazaných prierez. plocha do 120 cm2	206,780	m	4,29	887,09	20	
110	762	76233-2120	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 120 do 224 cm2	111,800	m	4,68	523,22	20	
111	762	76233-2130	Montáž krovov viazaných prierez. plocha nad 224 do 288 cm2	22,000	m	5,39	118,58	20	
112	MAT	605 150000	Rezivo akosť A	4,417	m3	280,50	1 238,97	20	
113	762	76234-2210	Montáž debnenia a latovania štítových odkvapových ríms - kontralaty rozpon 80 - 120 cm	78,800	m2	4,95	390,06	20	
114	762	76234-2211	Montáž debnenia a latovania štítových odkvap. ríms, rozpätie do 150 mm	78,800	m2	5,28	416,06	20	
115	MAT	605 542020	Drevo ihličnaté - laty smrekovec akosť A do 25 cm2	0,877	m3	280,50	246,00	20	
116	762	76239-5000	Spojovacie a ochranné prostriedky k montáži krovov	4,762	m3	60,50	288,10	20	
117	762	76284-1812	Demontáž podbivanja z dosiek hrubých s omietkou	43,077	m2	3,30	142,15	20	
118	762	99876-2202	Presun hmôt pre tesárske konštr. v objektoch výšky do 12 m	45,929	%	4,30	197,49	20	
119	762	99876-2294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre tesárske konštr.	45,929	%	1,10	50,52	20	
762 - Konštrukcie tesárske spolu:				<b>4 841,44</b>			<b>4 841,44</b>		
763 - Konštrukcie - drevostavby									
120	763	76313-2210	Podhlady sadr. D112 zaves. 2-vrstv. oceľ. konštr. CD, bez tep. izol. GKF 12,5 mm	43,270	m2	22,30	964,92	20	
121	763	99876-3201	Presun hmôt pre drevostavby v objektoch výšky do 12 m	9,649	%	6,80	65,61	20	
122	763	99876-3294	Prípl. za zväčšený presun do 1000 m pre drevostavby	9,649	%	3,70	35,70	20	
763 - Konštrukcie - drevostavby spolu:				<b>1 066,23</b>			<b>1 066,23</b>		
764 - Konštrukcie klampiarske									
123	764	76417-1101	Krytina lakoplastová do 30 st. ( vrátane všetkých doplnkov)	78,800	m2	13,75	1 083,50	20	
124	764	76435-2226	žľaby pododkvapové s plastovou úpravou priemer 150 mm	22,000	m	8,69	191,18	20	
125	764	76435-9215	Kotlík žľabový	2,000	kus	9,02	18,04	20	
126	764	76445-4202	Klamp. plastové rúry odpadové kruhové d-100	13,000	m	7,15	92,95	20	
127	764	76471-1112	Oplechovanie parapetov rš 160	9,400	m	15,40	144,76	20	
128	764	76472-1112	Lemovanie strechy rš 150	14,120	m	6,05	85,43	20	
129	764	76473-1112	Oplechovanie okapu rš 200	22,000	m	4,95	108,90	20	
130	764	99876-4201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	16,777	%	1,60	26,84	20	
131	764	99876-4292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre klampiarske konštr.	16,777	%	1,20	20,13	20	
764 - Konštrukcie klampiarske spolu:				<b>1 771,73</b>			<b>1 771,73</b>		



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Memá jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
765 - Krytiny tvrdé								
132	765	76532-1810	Demontáž do sute z AZC štvorcov na debn. s lepenkou	95,000	m2	18,15	1 724,25	20
133	765	76590-1050	Pokrytie striech fóliou	78,800	m2	3,08	242,70	20
134	765	76590-1114	Montáž pokrytia izolácie	55,000	m2	2,75	151,25	20
135	MAT	283 2E0610	Parozábrana -fólia PE	61,600	m2	4,72	290,75	20
136	765	99876-5201	Presun hmôt pre krytiny tvrdé na objektoch výšky do 6 m	20,604	%	5,80	119,50	20
137	765	99876-5292	Prípl. za zväčšený presun hmôt pre krytiny tvrdé do 100 m	20,604	%	3,30	67,99	20
765 - Krytiny tvrdé spolu:				<b>2 596,44</b>			<b>2 596,44</b>	
766 - Konštrukcie stolárske								
138	766	76642-1222	Montáž oblož. podhládov rovných palubovkami na pero a drážku smrekovcovým obkladom	29,618	m2	7,15	211,77	20
139	MAT	611 916760	Obloženie palubové smrek hr. 18mm š. 61-80mm	30,803	m2	10,45	321,89	20
140	766	76649-2100	Montáž obloženia stupňov	8,120	m2	46,00	373,52	20
141	MAT	611 916871	Obloženie schodiskové drevené	8,445	m2	90,00	760,05	20
142	766	76666-1112	Montáž dvier kompl. otvár. do zárubne 1-kridl. do 0,8m	14,000	kus	12,00	168,00	20
143	MAT	611 617130	Dvere vnútorné plné 60x197 dyhované, kovanie	11,000	kus	90,00	990,00	20
144	MAT	611 617200	Dvere vnútorné plné 80x197 dyhované, kovanie	2,000	kus	90,00	180,00	20
145	MAT	611 617240	Dvere vnútorné plné 90x197 dyhované, kovanie	1,000	kus	90,00	90,00	20
146	766	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-kridl. š. nad 10cm	14,000	kus	6,90	96,60	20
147	MAT	611 871210	Prah dubový dĺžka 62	11,000	kus	8,36	91,96	20
148	MAT	611 871610	Prah dubový dĺžka 82	2,000	kus	9,79	19,58	20
149	MAT	611 871810	Prah dubový dĺžka 92	1,000	kus	19,25	19,25	20
150	766	76669-9210	Montáž a dodávka pódia, vrátane spojovacieho materiálu, náteru	1,000	m	2 000,00	2 000,00	20
766 - Konštrukcie stolárske spolu:				<b>5 322,62</b>			<b>5 322,62</b>	
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné								
151	767	76763-1510	Montáž okien, dvier plastových	61,000	m	12,87	785,07	20
152	MAT	611 430510	Okno plastové 900/1500 O/S, 5-komorové, tepelno-izolačné trojsklo, farba hnedá, U=0,7W(m2.K), delenie podľa v.č. 13,14	2,000	kus	126,50	253,00	20
153	MAT	611 430550	Okno plastové 2100/1500 O/S, 5-komorové, tepelno-izolačné trojsklo, farba hnedá, U=0,7W(m2.K), delenie podľa v.č. 13,14	1,000	kus	265,10	265,10	20
154	MAT	611 430560	Okno plastové 1000/1500 O/S, 5-komorové, tepelno-izolačné trojsklo, farba hnedá, U=0,7W(m2.K), delenie podľa v.č. 13,14	1,000	kus	137,50	137,50	20
155	MAT	611 430570	Okno plastové 600/600 O/S, 5-komorové, tepelno-izolačné trojsklo, farba hnedá, U=0,7W(m2.K), delenie podľa v.č. 13,14	5,000	kus	71,50	357,50	20
156	MAT	611 430600	Okno plastové 1500/1500 O/S, 5-komorové, tepelno-izolačné trojsklo, farba hnedá, U=0,7W(m2.K), delenie podľa v.č. 13,14	1,000	kus	198,00	198,00	20
157	MAT	611 430610	Stena plastová s dverami s tepelne-izolačným trojskлом 2800/2100 , hnedá, delenie podľa v.č. 13, 14	1,000	kus	990,00	990,00	20
158	MAT	611 432920	Dvere plastové 800/1970, hnedé, delenie podľa v.č. 13, 14	1,000	kus	506,00	506,00	20
159	MAT	611 432930	Dvere plastové 900/1970, hnedé, delenie podľa v.č. 13,14	1,000	kus	506,00	506,00	20
160	767	76799-5104	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcii do 50 kg	1 486,220	kg	1,56	2 318,50	20
161	MAT	553 000020	Oceľové konštrukcie - schodisko	1 486,220	kg	1,56	2 318,50	20
162	MAT	553 000113	Spojovací materiál	1,000	kus	500,00	500,00	20
163	767	99876-7202	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 12 m	86,411	%	1,20	103,69	20
164	767	99876-7292	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 100 m pre kov. stav. konštr.	86,411	%	0,60	51,85	20
767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu:				<b>9 290,71</b>			<b>9 290,71</b>	
771 - Podlahy z dlaždíc keramických								
165	771	77147-1115	Montáž soklov keram.rovných do tmelu do 20cm	15,380	m	5,71	87,82	20
166	MAT	597 639830	Dlaž. keramická s hladkým povchom protišmyková 200x200x8	1,569	m2	15,00	23,54	20
167	771	77157-5107	Montáž podláh z dlaždíc keram. rež. hlad. 200x200 do tmelu	30,913	m2	18,23	563,54	20
168	MAT	597 639830	Dlaž. keramická s hladkým povchom protišmyková 200x200x8	31,531	m2	15,00	472,97	20
169	771	99877-1201	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6 m	6,514	%	3,80	24,75	20
170	771	99877-1292	Prípl. za zväčšený presun do 100 m pre podlahy z dlaždíc	6,514	%	1,10	7,17	20
771 - Podlahy z dlaždíc keramických spolu:				<b>1 179,79</b>			<b>1 179,79</b>	
775 - Podlahy vlysové a parketové								
171	775	77551-1261	Zhotovenie parketovej podlahy s podložkou, parozábranou a s olištovaním, laminované	44,263	m2	15,65	692,72	20
172	MAT	611 923070	Laminátové parkety	44,706	m2	11,83	528,87	20
173	775	99877-5201	Presun hmôt pre podlahy vlysové v objektoch výšky do 6 m	12,215	%	0,80	9,77	20
174	775	99877-5293	Prípl. za zväčšený presun hmôt do 500 m pre podlahy vlysové	12,215	%	0,30	3,66	20
775 - Podlahy vlysové a parketové spolu:				<b>1 235,02</b>			<b>1 235,02</b>	



Por. číslo	Kód cenníka	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek								
175	771	78141-5014	Montáž obkladov vnút. z obklad. pórovin. 200x100 do tmelu	89,304	m2	19,64	1 753,93	20
176	MAT	597 817000	Obkl. pórovinové 1farba hladké A 200x100	91,090	m2	15,00	1 366,35	20
177	771	99878-1201	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	17,539	%	2,00	35,08	20
178	771	99878-1292	Pripl. za zväčšený presun do 100 m pre obklady keramické	17,539	%	0,60	10,52	20
781 - Obklady z obkladačiek a dosiek spolu:				<b>3</b>	<b>165,88</b>		<b>3 165,88</b>	
783 - Nátery								
179	783	78314-1101	Nátery ocel. konštr. stredných B vinylové reaktívne jednonásobné	7,920	m2	2,86	22,65	20
180	783	78314-22045	Nátery ocel. konštr. vodou riediteľné protipožiariene napeňujúce vodou riediteľné	7,920	m2	10,10	79,99	20
181	783	78322-2100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. dvojnásobné	39,186	m2	4,68	183,39	20
182	783	78322-6100	Nátery kov. stav. doplnk. konštr. syntet. základné	39,186	m2	2,48	97,18	20
183	783	78372-6300	Nátery tesárskych konštr. syntetické lazur. lakom 3x lakovanie	45,938	m2	7,48	343,62	20
184	783	78378-2203	Nátery tesárskych konštr. protiškodcom	202,329	m2	2,09	422,87	20
185	783	78378-4203	Nátery tesárskych konštr. protipožiariene	202,329	m2	10,50	2 124,45	20
186	783	78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	7,920	m2	2,90	22,97	20
783 - Nátery spolu:				<b>3</b>	<b>297,12</b>		<b>3 297,12</b>	
784 - Maľby								
187	784	78444-1110	Maľba akrylát. 1 far. dvojnás. s bielym stropom miest. do3,8m	339,176	m2	2,73	925,95	20
784 - Maľby spolu:					<b>925,95</b>		<b>925,95</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>37</b>	<b>187,88</b>		<b>37 187,88</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>69</b>	<b>018,60</b>		<b>69 018,60</b>	



## Krycí list rozpočtu v EUR

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

Stavba : Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub					
Objekt :SO 01 Spoločenský klub - zvýšenie energ. účinnosti exist. budovy, zateplenie, výmena okien a					
Časť :Elektroinštalácia					
JKSO :		Miesto:		Zmluva č.	
				Dňa: 20.11.2017	
Odberateľ: Obec Hodkovce		IČO: 00691241		DIČ:	
Šemša 044 21 , hodkovce 2				IČ DPH :	
Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o.		IČO: 46 447 890		DIČ: 2023457304	
04001 Košice , Vodárenská 2				IČ DPH :	
Projektant:		IČO:		DIČ:	
				IČ DPH :	
A	ZRN	Konštrukcie	Špecif.materiál	Spolu ZRN	B IN - individuálne náklady
1	HSV:				6 Práce nadčas
2	PSV:				7 Murárske výpomocce
3	MCE:	9 363,81		9 363,81	8 Bez pevnej podlahy
4	Iné:				9
5	Súčet:	9 363,81		9 363,81	10 Súčet riadkov 6 až 9:
C NUS - náklady umiestnenia stavby			D ON - ostatné náklady:		
11	Zariadenie staveniska			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť
13	Sťažené podmienky			18	Projektové práce
14				19	
15	Súčet riadkov 11 až 14:			20	Súčet riadkov 16 až 19:
Rozpočet: Spracoval:			E Celkové náklady:		
<i>projektant, rozpočtár, cenár:</i>					
Dátum:			21 Súčet riadkov 5,10,15 a 20: 9 363,81		
Pečiatka:			22 DPH 20 % z: 9 363,81 1 872,76		
Podpis:			23		
			24 Súčet riadkov 21 až 23: 11 236,57		
			F Odpočet - prípočet		
<i>odberateľ, obstarávateľ:</i>			<i>dodávateľ, zhotoviteľ:</i>		
Dátum:			Dátum:		
Pečiatka:			Pečiatka:		
Podpis:			Podpis:		



**Stavba :Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub,  
Objekt :SO 01 Spoločenský klub - zvýšenie energ. účinnosti exist. budovy, zateplenie, výmena  
okien a, časť -ELI\_zadanie**

Popis položky, stavebného dielu, remesla,	Merná jednotka	Množstvo	Jednotková	
			cena v EUR bez DPH	Spolu v EUR bez DPH
<b>MONTÁŽ</b>				
1 krabica KU 68	ks	35	3,15	110,25
2 krabica KR 68	ks	36	3,15	113,40
3 kábel CYKY 2 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	30	0,42	12,60
4 kábel CYKY 3 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	120	0,53	63,00
5 kábel CYKY 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	40	0,53	21,00
6 kábel CYKY 5 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	40	0,63	25,20
7 kábel CYKY 3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	m	120	0,63	75,60
8 kábel CYKY 4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	m	12	0,63	7,56
9 vodič CYA 6mm <sup>2</sup>	m	25	0,63	15,75
10 ukončenie vodiča 25 mm <sup>2</sup>	ks	35	2,10	73,50
11 ukončenie vodiča 50 mm <sup>2</sup>	ks	9	4,20	37,80
12 spínač domový riadenie 1	ks	13	3,15	40,95
13 spínač domový riadenie 5	ks	2	4,20	8,40
14 spínač domový riadenie 6	ks	4	4,20	16,80
15 spínač domový nástenný 1 IP44	ks	1	3,15	3,15
16 dvojjásuvka domová do omietky	ks	15	4,20	63,00
17 upchávká do P21	ks	8	5,25	42,00
18 svietidlo interiérové 60W	ks	27	7,35	198,45
19 svietidlo priemyselné 75W IP44	ks	1	10,50	10,50
20 núdzové svietidlo 2x11W	ks	5	7,35	36,75
21 montáž rozvádzača RZ	ks	1	262,50	262,50
22 pvc hmoždinka d8mm	ks	45	1,05	47,25
23 vodič FeZn d8mm vč. Podpier	m	30	1,05	31,50
24 vodič FeZn d 10 v zemi	m	15	1,05	15,75
25 pásik FeZn 30 x 4 mm v zemi	m	45	1,05	47,25
26 svorka do 2 šrubov	ks	9	2,10	18,90
27 svorka nad 2 šruby	ks	23	4,20	96,60
28 ochranný uholník	ks	2	5,25	10,50
29 označovací štítok	ks	3	1,05	3,15
30 zberná tyč JP 15	ks	1	7,35	7,35
31 pvc rúrka d16mm	m	20	1,05	21,00
32 sekacie drážky v murive	m	110	5,25	577,50
<b>SÚČET</b>				<b>2114,91</b>

**MATERIÁL**

1 kábel CYKY 2 x 1,5mm <sup>2</sup>	m	30	0,39	11,56
2 kábel CYKY 3 x 1,5mm <sup>2</sup>	m	120	0,46	55,21
3 kábel CYKY 4 x 1,5mm <sup>2</sup>	m	40	0,63	25,25
4 kábel CYKY 5 x 1,5mm <sup>2</sup>	m	40	0,71	28,25
5 kábel CYKY 3 x 2,5mm <sup>2</sup>	m	120	0,70	83,46
6 kábel CYKY 4 x 10mm <sup>2</sup>	m	12	4,16	49,95



7 vodič CYA 6	m	25	0,95	23,81
8 pásik FeZn 30x4	m	45	1,17	52,48
9 vodič FeZn d 8mm	m	30	1,18	35,31
10 vodič FeZn d 10mm	m	15	1,58	23,75
11 krabica KU 68	ks	35	1,07	37,45
12 krabica KR 68	ks	36	1,07	38,52
13 spínač domový do omietky rad.1	ks	13	3,75	48,69
14 spínač domový do omietky rad.5	ks	2	5,99	11,98
15 spínač domový do omietky rad.6	ks	4	6,96	27,82
16 spínač domový rad 1 IP44	ks	1	7,28	7,28
17 svorka SS	ks	9	0,63	5,68
18 svorka SR 02	ks	6	0,91	5,46
19 svorka SR 03	ks	12	0,95	11,43
20 svorka SO	ks	2	1,02	2,03
21 svorka SJ 01	ks	2	1,44	2,89
22 zberná tyč JP 15	ks	1	17,66	17,66
23 ochranný uholník	ks	2	6,42	12,84
24 podpera PV 23	ks	10	1,28	12,84
25 podpera PV 31	ks	8	1,61	12,84
26 dvozásuvka domová do omietky	ks	14	4,17	58,42
27 označovací štítok	ks	3	1,07	3,21
28 svietidlo interiérové	ks	27	80,25	2166,75
29 svietidlo priemyselné	ks	1	123,05	123,05
30 núdzové svietidlo 2x11W	ks	5	66,34	331,70
31 svietidlo s pohybovým čidlom	ks	1	95,23	95,23
32 hmoždinka d8mm	ks	45	1,07	48,15
33 rozvádzač RZ	ks	1	2029,26	2029,26
<b>SÚČET</b>				<b>5500,20</b>
podružný materiál	%	3	5156,73	154,70
<b>MATERIÁL</b>				<b>5654,90</b>
<b>Odborná prehliadka a skúška</b>	hzs	6	53,50	<b>321,00</b>
<b>Projektová dokumentácia</b>	kpl	1	642,00	<b>642,00</b>
<b>Zemné práce</b>				
1 výkop ryhy 35 x 70 cm	m	60	4,90	294,00
2 zásyp ryhy 35 x 70 cm	m	60	2,45	147,00
3 úprava povrchu ryhy	m <sup>2</sup>	60	2,00	120,00
4 zaizolovanie spoja	ks	4	10,00	40,00
5 pvc varovná fólia	m	60	0,50	30,00
<b>SÚČET</b>				<b>631,00</b>
<b>Spolu bez DPH</b>				<b>9 363,81</b>
<b>DPH 20 %</b>				<b>1 872,76</b>
<b>Spolu s DPH</b>				<b>11 236,57</b>



## SÚHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 2017035

**Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub.**  
Objekt SO 01, Spoločenský klub - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej budovy, zateplenie, výmena okien a strechy. Časť\_ Plynoištalácia + ÚK + ZTI

JKSO:		KS:	
Miesto:	Hodkovce, č.p. 201, okres Košice okolie	Dátum:	06.11.2017
Objednávateľ:	OCU Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21, Šemša	IČO:	691241
		IČO DPH:	
Zhotoviteľ:	Erika Projekt, s.r.o., Nováčany 91, PSČ 044 21 Šemša	IČO:	36817643
		IČO DPH:	
Projektant:	Ing. Erika Al-Husseinova	IČO:	
		IČO DPH:	
Spracovateľ:	Ing. Jurica Peter	IČO:	
		IČO DPH:	

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	12 641,94
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
<b>Cena bez DPH</b>	<b>12 641,94</b>
DPH základná 20,00%	z 0,00
znižená 20,00%	z 12 641,94
	2 528,39

**Cena s DPH v EUR 15 170,33**

<b>Projektant</b>
Ing. Erika Al-Husseinova
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Spracovateľ</b>
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Objednávateľ</b>
OCU Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21, Šemša
Dátum a podpis: Pečiatka

<b>Zhotoviteľ</b>
UNIRES - Bau s.r.o., Vodárenská 2, 040 01 Košice
Dátum a podpis: Pečiatka



## REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: 2017035  
**REKONSTRUKCIA POZIARNEJ ZDROJNICE NA ŠPOLOČENSKÝ KLUB.**  
**Stavba:** Objekt SO 01, Spoločenský klub - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej budovy, zateplenie, výmena okien a strechy. Časť\_ **Plynoinštalácia + ÍIK + 7TI**

Miesto: Hodkovce, č.p. 201, okres Košice okolie Dátum: 20.11.2017

Objednávateľ: OCU Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21, Šemša Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
-----	--------	--------------------	------------------

### 1) Náklady z rozpočtov

01	UK	5 200,36	6 240,43
02	ZTI	5 502,25	6 602,70
03	Plynoinštalácia	1 939,33	2 327,20

### 2) Ostatné náklady zo súhrnného listu

<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>12 641,94</b>	<b>15 170,33</b>
------------------------------------------	------------------	------------------

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub.

**Objekt:** Objekt SO 01, Spoločenský klub - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej budovy, zateplenie, výmena okien a strechy. Časť\_ ÚK

JKSO:

Miesto: Hodkovce, č.p. 201, okres Košice okolie

KS:

Dátum: 20.11.2017

Objednávateľ: OCU Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21, Šemša

IČO: 691241

IČO DPH

Zhotoviteľ:

IČO:

IČO DPH

Projektant:

IČO:

IČO DPH

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 200,36
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>5 200,36</b>
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižovaná	20,00%	z	5 200,36	1 040,07

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>6 240,43</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Ing. Erika Al-Husseinova

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Ing. Jurica Peter

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

OCU Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21, Šemša

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



## REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub.

Objekt: Objekt SO 01, Spoločenský klub - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej budovy, zateplenie, výmena okien a strechy. Časť\_ ÚK

Miesto: Hodkovce, č.p. 201, okres Košice okolie

Dátum: 20.11.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5 200,36</b>
PSV - Práce a dodávky PSV	5 200,36
713 - Izolácie tepelné	284,03
731 - Ústredné kúrenie, kotolne	2 624,28
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	241,62
734 - Ústredné kúrenie, armatúry.	875,43
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	1 175,00
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5 200,36</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub.

**Objekt:** Objekt SO 01, Spoločenský klub - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej budovy, zateplenie, výmena okien a strechy. Časť\_ ÚK

Miesto: Hodkovce, č.p. 201, okres Košice okolie

Dátum: 20.11.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV 5 200,357

713 - Izolácie tepelné 284,030

1	K	713482131	Montáž trubíc z PE, hr.30 mm,vnút.priemer do 38	m	97,000	2,500	242,500
2	M	2837741544	izolácia - trubica 22/30	m	20,000	0,510	10,200
3	M	2837741531	izolácia - trubica 18/30	m	75,000	0,390	29,250
4	M	2837741558	izolácia - trubica 28/30	m	2,000	1,040	2,080

731 - Ústredné kúrenie, kotolne 2 624,284

5	K	731241082	Montáž kotla oceľ. násten. na plyn kondenzačného vyhotovenie turbo do 28 kW	súb.	1,000	90,000	90,000
6	K	73124108201	Uvedenie do prevádzky	súb.	1,000	125,000	125,000
7	M	010002	Kotol Vaillant ecoTECplus VUV 246/5-5 (alt. Ekvivalent)	ks	1,000	1 808,000	1 808,000
8	K	73124108202	Montáž odvodu spalín	súb.	1,000	98,000	98,000
9	M	01006511	Sada odvodu spalín a prívodu vzduchu DN60/100	ks	1,000	65,000	65,000
10	M	01006512	Rúra odvodu spalín a prívodu vzduchu DN60/100 - 2000mm	ks	2,000	51,000	102,000
11	M	01006513	Koleno odvodu spalín a prívodu vzduchu DN60/100-90°	ks	1,000	23,000	23,000
12	M	01006514	Koncentr.rev.koleno (T-kus) odvodu spalín a prívodu vzduchu DN60/100	ks	1,000	37,000	37,000
13	M	01006515	Strešna príruha DN100	ks	1,000	46,000	46,000
14	M	010071	calorMATIC 350F ( alt. Ekvivalent )	ks	1,000	138,000	138,000
15	K	998731201	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	23,071	4,000	92,284

733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie 241,616

16	K	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	75,000	0,950	71,250
17	K	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	20,000	1,420	28,400
18	K	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	2,000	3,780	7,560
19	K	733191301	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	97,000	1,200	116,400
20	K	998733201	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	12,004	1,500	18,006

734 - Ústredné kúrenie, armatúry. 875,427

21	K	734209101	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom do G 1/2	ks	3,000	1,250	3,750
22	M	48442284617101	Vypúšťací ventil DN 1/2" s hadicovou prípojkou	ks	2,000	14,900	29,800
23	M	48442284617102	AO ventil DN 1/2"	ks	1,000	4,800	4,800
24	K	734209104	Montáž závitovej armatúry s 1 závitom G 3/4	ks	22,000	1,980	43,560
25	M	4848901570	Vykurovanie - príslušenstvo adapter pre rúrky z plastu, chróm, 18x16x2	ks	22,000	2,600	57,200
26	M	48489015701	Vykurovanie - príslušenstvo redukcia 3/4"-1/2"	ks	22,000	3,250	71,500
27	K	734209112	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi do G 1/2	ks	1,000	3,250	3,250
28	M	48442284610871	Poistný ventil TUV1/2	ks	1,000	32,500	32,500



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	16,000	2,500	40,000
30	M	020002	Herz 3000	ks	11,000	23,500	258,500
31	M	4848906430	GIACOMINI, Guľový ventil DADO - rukoväť, chróm, 3/4"	ks	4,000	8,650	34,600
32	M	551740113028	Flamcovent clear smart DN20	ks	1,000	127,500	127,500
33	K	734209115	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 1	ks	3,000	2,500	7,500
34	M	4848906440	Guľový ventil - rukoväť, chróm, 1"	ks	2,000	11,000	22,000
35	M	4848906430101	Armatúry a príslušenstvo vykurovania spätný ventil 1"	ks	1,000	3,600	3,600
36	K	734223208	Montáž termostatickej hlavice kvapalinovej jednoduchej	súb.	11,000	2,500	27,500
37	M	4849211006	Termostat HERZ "MINI", 6 - 28 °C Herz obj.č.1920060 ( alt. Ekvivalent )	ks	11,000	9,670	106,370
38	K	998734201	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	7,486	0,200	1,497

735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesa

1 175,000

39	K	735159523	Montáž vykurovacieho telesa VSŽ P90 dvojradového s odvodušením do 1200 mm	súb	11,000	25,000	275,000
40	M	4845395100	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0400 úzke ( alt. Ekvivalent )	ks	6,000	47,000	282,000
41	M	4845395250	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0600 ( alt. Ekvivalent )	ks	1,000	55,000	55,000
42	M	4845395450	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x0800 ( alt. Ekvivalent )	ks	2,000	63,000	126,000
43	M	4845395850	Vykurovacie teleso doskové oceľové KORAD VKP 21K s dvoma panelmi a jedným konvektorom 600x1200 ( alt. Ekvivalent )	ks	2,000	81,000	162,000
44	K	735159524	Pripojka k rad.	sub	11,000	25,000	275,000

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub.

**Objekt:** Objekt SO 01, Spoločenský klub - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej budovy, zateplenie, výmena okien a strechy. Časť\_ZTI

JKSO:  
Miesto: Hodkovce, č.p. 201, okres Košice okolie

KS:  
Dátum: 20.11.2017

Objednávateľ: OCU Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21, Šemša

IČO: 691241,000  
IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO:  
IČO DPH:

Projektant:

IČO:  
IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:  
IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	5 502,25
Ostatné náklady	0,00

**Cena bez DPH** **5 502,25**

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	5 502,25	1 100,45

**Cena s DPH** **v EUR** **6 602,70**

Projektant

Ing. Erika Al-Husseinova

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Ing. Jurica Peter

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

OCU Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21, Šemša

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub.

**Objekt:** Objekt SO 01, Spoločenský klub - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej budovy, zateplenie, výmena okien a strechy. Časť\_ZTI

Miesto: Hodkovce, č.p. 201, okres Košice okolie

Dátum: 20.11.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>5502,25</b>
HSV - HSV	200,95
1 - Zemné práce	200,95
PSV - Práce a dodávky PSV	5301,30
713 - Izolácie tepelné	204,19
721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia	1234,38
722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod	2380,06
725 - Zdravotechnika - zariad'. predmety	1482,68
<b>2) Ostatné náklady</b>	
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>5502,25</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub.

**Objekt:** Objekt SO 01, Spoločenský klub - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej budovy, zateplenie, výmena okien a strechy. Časť\_ZTI

Miesto: Hodkovce, č.p. 201, okres Košice okolie Dátum: 20.11.2017

Objednávateľ: Projektant:

Zhotoviteľ: Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**5502,250**

### HSV - HSV

**200,946**

#### 1 - Zemné práce

**200,946**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	5,400	20,390	110,106
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	5,400	2,650	14,310
3	K	162201101	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 do 20m	m3	1,200	1,160	1,392
4	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	4,200	9,650	40,530
5	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	1,200	11,830	14,196
6	M	5833743700	Štrkopiesok preddrvný 0-16 N	m3	1,200	17,010	20,412

**5301,304**

### PSV - Práce a dodávky PSV

#### 713 - Izolácie tepelné

**204,190**

7	K	713482111	Montáž trubíc z PE, hr.do 10 mm,vnút.priemer do 38	m	76,000	2,150	163,400
8	M	2837741534	TUBOLIT izolácia - trubica 18/ 9-DG (190) ARC-0012 Armacell AZ FLEX (alt. Ekvivalent )	m	25,000	0,740	18,500
9	M	2837741547	TUBOLIT izolácia - trubica 27/ 9-DG (182) ARC-0013 Armacell AZ FLEX (alt. Ekvivalent )	m	38,000	0,270	10,260
10	M	2837741560	TUBOLIT izolácia - trubica 28/ 9-DG (126) ARC-0014 Armacell AZ FLEX (alt. Ekvivalent )	m	8,000	0,560	4,480
11	M	2837741573	TUBOLIT izolácia - trubica 35/ 9-DG (92) ARC-0015 Armacell AZ FLEX (alt. Ekvivalent )	m	5,000	1,510	7,550

**1234,380**

#### 721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

12	K	721171107	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 75x1, 8	m	10,000	13,430	134,300
13	K	721171109	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 110x2, 2	m	30,000	14,260	427,800
14	K	721171111	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125x2, 8	m	5,000	20,250	101,250
15	K	721173204	Potrubie z PVC - U odpadne pripajacie D 40x1, 8	m	15,000	7,060	105,900
16	K	721173205	Potrubie z PVC - U odpadne pripajacie D 50x1, 8	m	12,000	2,160	25,920
17	K	721194104	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40x1, 8	ks	7,000	2,390	16,730
18	K	721194105	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50x1, 8	ks	3,000	3,530	10,590
19	K	721194109	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110x2, 3	ks	4,000	17,500	70,000
20	K	721221101	Zápachová uzávierka umývadlová DN 30, 40 HUL 132/30, 40	ks	6,000	7,320	43,920
21	K	721221111	Zápachová uzávierka drezová DN 40/50 HUL 100G/40	ks	2,000	16,700	33,400
22	K	721221131	Zápachová uzávierka pre pisoár DN 30 HUL 130/30	ks	1,000	18,080	18,080
23	K	7212211311	Zápachová uzávierka pre kond.kotol	ks	1,000	17,220	17,220
24	K	7212731451	Privzdušňovacia hlavica novodurová 110	ks	1,000	19,000	19,000



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	K	721290111	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	72,000	0,670	48,240
26	K	998721202	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	10,802	15,000	162,030
							2380,059
<b>722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod</b>							
27	K	722170911	Oprava vodovodného potrubia z PE rúrok vsadenie odbočky do potrubia D 32	ks	1,000	15,440	15,440
28	K	722190222	Prípojka vodovodná z ocelových rúr pre pevné pripojenie DN 20	súb	4,000	56,030	224,120
29	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusťky DN 15	ks	21,000	6,190	129,990
30	M	2864810100	Nástenka 20x1/2	ks	21,000	3,500	73,500
31	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	ks	22,000	4,380	96,360
32	M	4225701600	Guľový ventil ARCO MF,PN 25 1/2",s páčkou (alt. Ekvivalent )	ks	21,000	2,870	60,270
33	M	4223050300	Копия пмача и выпускной к 310, PN 10, D 15 mm	ks	1,000	3,670	3,670
34	M	42230503001	Flex hadica 1/2"-3/8" 50cm	ks	21,000	1,780	37,380
35	M	42230503002	Tlačný ventil pisoarovy	ks	1,000	54,900	54,900
36	K	722231043	Montáž armatúry s dvoma závitmi, posúvač klínový G 1	ks	3,000	3,250	9,750
37	M	5517400560	Guľový kohút 1" voda	ks	1,000	4,910	4,910
38	M	55174005601	Guľový kohút 1" voda s vyp.	ks	1,000	5,800	5,800
39	M	5517401130	Spätná klapka zvislá 1"	ks	1,000	3,430	3,430
40	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	m	76,000	1,290	98,040
41	K	722290234	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	76,000	0,880	66,880
42	K	733161501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	25,000	11,900	297,500
43	K	733161503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	38,000	14,230	540,740
44	K	733161504	Potrubie plasthliníkové PE-RT 26x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	8,000	20,770	166,160
45	K	733161505	Potrubie plasthliníkové PE-RT 32x3 mm z rúrok v kotúčoch	m	5,000	25,260	126,300
46	K	998722202	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	19,736	18,490	364,919
							1482,675
<b>725 - Zdravotechnika - zariadenia, predmety</b>							
47	K	725119307	Montáž záchodovej misy kombinovanej s rovným odpadom	súb.	4,000	31,880	127,520
48	M	6420135730	JIKA LUKAS WC kombi 2328.6 zadné rovné biele (alt. Ekvivalent )	ks	4,000	58,520	234,080
49	K	725129201	Montáž pisoárového záchodku z bieleho diturvítu bez splachovacej nádrže	súb.	1,000	15,650	15,650
50	M	6420134210	Sanitárna keramika JIKA GOLEM pisoár 4306.0 /vnútorný privod/ (alt. Ekvivalent )	ks	1,000	145,000	145,000
51	K	725219401	Montáž umývadla bez výtokovej armatúry z bieleho diturvítu na skrutky do muriva	súb.	6,000	23,870	143,220
52	M	6420139090	Sanitárna keramika JIKA OLYMP umývadlo 1064.0 50cm (alt. Ekvivalent )	ks	6,000	42,650	255,900
53	K	725319114	Montáž kuchynských drezov jednoduchých, hranatých, s rozmerom do 1000 x 600 mm, bez výtokových armatúr	súb.	2,000	11,350	22,700
54	M	5523134500	Drez antikorový s odkvapovou doskou 800 x 500, typ 516 IA	ks	2,000	88,470	176,940
55	K	725829301	Montáž batérie umývadlovej a drezovej stojankovej s mechanickým ovládaním G 1/2	ks	8,000	6,340	50,720
56	M	5514652000	KLUDI STANDARD Stojanková umývadlová batéria (alt. Ekvivalent )	ks	6,000	31,510	189,060
57	M	5514671040	KLUDI STANDARDU drezova stojankova baterra (alt. Ekvivalent )	ks	2,000	32,960	65,920
58	K	998725202	Presun hmôt pre zariadenia, predmety v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	18,655	3,000	55,965

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub.

**Objekt:** Objekt SO 01, Spoločenský klub - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej budovy, zateplenie, výmena okien a strechy.  
Časť ΠΥΝΘΙΝΉΣΤΑΙ ΔΕΙΑ

JKSO:

KS:

Miesto: Hodkovce, č.p. 201, okres Košice okolie

Dátum: 20.11.2017

Objednávateľ: OCU Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21, Šemša

IČO: 691241

IČO DPH:

Zhotoviteľ:

IČO: 36817643

IČO DPH:

Projektant:

IČO:

IČO DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČO DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 939,33
Ostatné náklady	0,00

<b>Cena bez DPH</b>	<b>1 939,33</b>
---------------------	-----------------

DPH základná	20,00%	z	0,00	0,00
znižená	20,00%	z	1 939,33	387,87

<b>Cena s DPH</b>	<b>v EUR</b>	<b>2 327,20</b>
-------------------	--------------	-----------------

Projektant

Ing. Erika Al-Husseinova

Dátum a podpis:

Pečiatka

Spracovateľ

Ing. Jurica Peter

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

OCU Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21, Šemša

Dátum a podpis:

Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka



# REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub.

**Objekt:** Objekt SO 01, Spoločenský klub - zvýšenie energetickej účinnosti existujúcej budovy, zateplenie, výmena okien a strechy.  
Časť\_PLYNOINŠTALÁCIA

Miesto: Hodkovce, č.p. 201, okres Košice okolie

Dátum: 20.11.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

Kód - Popis	Cena celkom [EUR]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 939,33</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	608,27
1 - Zemné práce	498,55
4 - Vodorovné konštrukcie	47,04
8 - Rúrové vedenie	35,19
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	27,50
PSV - Práce a dodávky PSV	1 331,06
723 - Zdravotechnika - plynovod	315,71
M - Práce a dodávky M	974,33
23-M - Montáže potrubia	974,33
46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach	41,02
<b>2) Ostatné náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 939,33</b>

# ROZPOČET

Stavba: Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub.

**Objekt:** **OBJEKT ZO ST, SPOLOČENSKÝ KLUB - ZVYŠENIE ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI existujúcej budovy, zateplenie, výmena okien a strechy.**  
**Часть ПЛЫНОПРОВОДНАЯ**

Miesto: Hodkovce, č.p. 201, okres Košice okolie

Dátum: 20.11.2017

Objednávateľ:

Projektant:

Zhotoviteľ:

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

**1 939,334**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**608,274**

#### 1 - Zemné práce

**498,548**

1	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	12,600	20,390	256,914
2	K	132201109	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	12,600	2,650	33,390
3	K	162701101	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 6000 m	m3	3,360	4,960	16,666
4	K	171201101	Uloženie sypaniny do násypov s rozprestretím sypaniny vo vrstvách a s hrubým urovaním nezhutnených	m3	3,360	1,150	3,864
5	K	174101102	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovaním povrchu zásypu	m3	9,240	9,650	89,166
6	K	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	3,360	11,830	39,749
7	M	5833743700	Štrkopiesok predrvený 0-16 N	m3	3,360	17,500	58,800

#### 4 - Vodorovné konštrukcie

**47,036**

8	K	451541111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope zo štrkodry 0-63 mm	m3	1,260	37,330	47,036
---	---	-----------	------------------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

#### 8 - Rúrové vedenie

**35,190**

9	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí	m	17,000	2,070	35,190
---	---	-----------	------------------------------	---	--------	-------	--------

#### 9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

**27,500**

10	K	971033261	Vybúranie otvoru v murive tehl. plochy do 0,0225 m2 hr.do 600 mm, -0,01600t	ks	1,000	27,500	27,500
----	---	-----------	-----------------------------------------------------------------------------	----	-------	--------	--------

### PSV - Práce a dodávky PSV

**1 331,060**

#### 723 - Zdravotechnika - plynovod

**315,710**

11	K	723120204	Potrubie z oceleových rúrok závitových čiernych spájaných zvarovaním - akost' 11 353.0 DN 25	m	3,000	13,700	41,100
12	K	723150366	Potrubie z oceleových rúrok hladkých čiernych, chránička D 44,5/2	m	0,500	12,100	6,050
13	K	723160204	Prípojka k plynomeru spojená na závit bez obchádzky G 1	súb.	1,000	72,600	72,600
14	K	723190253	Prípojka k strojom a zariadeniam vyvedenie a upevnenie plynovodných výpustiek na potrubí DN 25	ks	1,000	13,200	13,200
15	K	723239102	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 3/4	ks	1,000	2,700	2,700
16	M	4848906640	Gulový ventil - motýľ "plyn", chróm, 3/4"	ks	1,000	12,100	12,100
17	K	723239103	Montáž armatúry závitovej s dvoma závitmi, kohútik priamy,solenoidový ventil G 1	ks	2,000	3,420	6,840
18	M	4848906570	Gulový ventil - rukovät' "plyn", chróm, 1"	ks	2,000	14,560	29,120
19	K	723999904	Revízia	sub	1,000	132,000	132,000

### M - Práce a dodávky M

**974,330**

#### 23-M - Montáže potrubia

**974,330**



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
20	K	230202102	Montáž plyn. prípojok z polyetyl. rúr zváraných elektrotvarovkami, dĺžka prípojky do 30 m. D 32 mm	m	17,000	8,420	143,140
21	M	2860020030	HDPE rúra PE100 32x3,0/100m- tlakový rozvod plynu - rúry SDR11 PIPELIFE ( alt. Ekvivalent )	m	17,000	10,020	170,340
22	M	2861121300	Rúra PE-100 SDR 11,0 (0,7 Mpa) 50 x 4.6mm nav - chránička	m	1,500	16,500	24,750
23	K	230203182	Montáž kolena W90 st., elektrotvarovkového PE 100 SDR 11 D 32	ks	2,000	9,900	19,800
24	M	2861618200	koleno 90° elektrotvarovkové W 90° PE 100 SDR 11 DN 32 FRIALEN-GLYNWED ( alt. Ekvivalent )	ks	2,000	23,100	46,200
25	K	230203562	Montáž USTR prechodka PE/ocel' PE100 SDR11 D32/DN25mm ( alt. Ekvivalent )	ks	1,000	14,300	14,300
26	M	2861668813	prechodka pe/ocel' ust' pe 100 sdr 11 dn 32/25 obj.č. 612780 FRIALEN-GLYNWED ( alt. Ekvivalent )	ks	1,000	75,900	75,900
27	K	230203592	Montáž USTN prechodka PE/ocel' s vonk. závitom PE100 SDR11 D32/1" ( alt. Ekvivalent )	ks	1,000	14,800	14,800
28	M	2861659200	prechodka PE/ocel' USTN s vonkajším závitom PE 100 SDR 11 DN/R" 32/1" FRIALEN-GLYNWED ( alt. Ekvivalent )	ks	1,000	86,900	86,900
29	K	230230016	Hlavná tlaková skúška vzduchom 0, 6 MPa - STN 38 6413 DN 50	m	20,000	0,980	19,600
30	K	2302300161	Montáž skrinky	ks	1,000	89,100	89,100
31	M	286050001	Skrinka s RTP 25	ks	1,000	269,500	269,500

46-M - Zemné práce pri extr.mont.prácach

41,020

32	K	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, šírka 33 cm	m	14,000	0,850	11,900
33	M	2830002000	Fólia žltá	m	14,000	2,080	29,120

## Krycí list rozpočtu v EUR

Stavba : Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub		Miesto:					
Objekt :SO 01 Spoločenský klub - zvýšenie energ. účinnosti exist. budovy, zateplenie, výmeJKSO :							
Časť :Žumpa							
Rozpočet:	Zmluva č.:	Spracoval:	Dňa: 20.11.2017				
Odberateľ: Obec Hodkovce		IČO: 691241					
Šemša 044 21		DIČ:					
Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o.		IČO: 46 447 890					
04001 Košice		DIČ: 2023457304					
Projektant:		IČO:					
		DIČ:					
<b>A</b>	ZRN	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu ZRN	<b>B</b>	IN - Individuálne náklady	
1	HSV:	8 065,24	279,01	8 344,25	6	Práce nadčas	
2	PSV:	672,61	887,35	1 559,96	7	Murárske výpomoc	
3	MCE:				8	Bez pevnej podlahy	
4	Iné:				9		
5	Súčet:	8 737,85	1 166,36	9 904,21	10	Súčet riadkov 6 až 9:	
<b>C</b> NUS - náklady umiestnenia stavby				<b>D</b> ON - ostatné náklady			
11	Zariadenie :			16	Ostatné náklady uvedené v rozpočte		
12	Prevádzkové vplyvy			17	Inžinierska činnosť		
13	Stážené podmienky			18	Projektové práce		
14				19			
15	Sučet riadkov 11 až 14:			20	Sučet riadkov 16 až 19:		
projektant, rozpočtár cenár		pečiatka:		<b>E</b> Celkové náklady			
podpis:				21	Sučet riadkov 5, 10, 15 a 20:		9 904,21
dátum:				22	DPH 20% z:	9 904,21	1 980,84
				23	DPH 0% z:		
				24	Sučet riadkov 21 až 23:		11 885,05
				<b>F</b> Odpočet - prípočet			
odberateľ, obstarávateľ				dodávateľ, zhotoviteľ			
podpis:				podpis:			
dátum:				dátum:			
pečiatka:				pečiatka:			



Odberateľ: Obec Hodkovce  
Projektant:  
Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o.

Spracoval:  
JKSO :  
Dátum: 20.11.2017

Stavba : Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub  
Objekt :SO 01 Spoločenský klub - zvýšenie energ. účinnosti exist. budovy, zateplenie, výmena okien a  
Časť :Žumpa

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

### Rekapitulácia rozpočtu v EUR

Popis položky, stavebného dielu, remesla	Konštrukcie	Špecifikovaný materiál	Spolu	Hmotnosť v tonách	
				Spolu	Spolu
1 - ZEMNE PRÁCE	3 173,85	0,00	3 173,85	0,00000	0,000
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE	4 333,51	0,00	4 333,51	36,61662	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE	116,57	0,00	116,57	2,22703	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE	441,31	279,01	720,32	0,15217	0,000
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:	8 065,24	279,01	8 344,25	38,99582	0,000
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti	406,64	887,35	1 293,99	1,03634	0,000
783 - Nátery	265,97	0,00	265,97	0,02620	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:	672,61	887,35	1 559,96	1,06254	0,000
Za rozpočet celkom	8 737,85	1 166,36	9 904,21	40,05836	0,000

Odberateľ: Obec Hodkovce  
 Projektant:  
 Dodávateľ: UNIRES - Bau s.r.o.

Spracoval:  
 JKSO :  
 Dátum: 20.11.2017

Stavba : Rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub  
 Objekt : SO 01 Spoločenský klub - zvýšenie energ. účinnosti exist. budovy, zateplenie, výmena okien a  
 Časť : Žumpa

UNIRES-Bau s.r.o., Košice

**Prehľad rozpočtových nákladov v EUR**

Por. číslo	Kód cen.	Kód položky	Popis položky, stavebného dielu, remesla, výkaz-výmer	Množstvo výmera	Merná jednotka	Jednotková cena	Spolu	DPH %
<b>PRÁCE A DODÁVKY HSV</b>								
1 - ZEMNE PRÁCE								
1	272	13120-1101	Hĺbenie jám nezapaž. v horn. tr. 3 do 100 m3	145,200	m3	8,27	1 200,80	20
2	272	13120-1109	Priplatok za lepiivosť v horn. tr. 3	145,200	m3	0,75	108,90	20
3	272	16220-1101	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	145,200	m3	1,16	168,43	20
4	272	16260-1102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4	35,297	m3	4,46	157,42	20
5	272	16710-1101	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	145,200	m3	5,74	833,45	20
6	272	17120-1201	Uloženie sypaniny na skládku	35,297	m3	11,50	405,92	20
7	001	17410-1001	Zásyp zhutnený jám, šachtiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	109,900	m3	2,72	298,93	20
1 - ZEMNE PRÁCE spolu:				<b>3 173,85</b>			<b>3 173,85</b>	
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE								
8	011	34625-4112	Obklad stien, prekladov a pod. u izolačných dosiek	41,240	m2	9,18	378,58	20
9	015	38032-1532	Kompletné konštr. čistiarň odpad. vód zo žb. tr.C30/37,hr.150-300 mm	13,098	m3	122,13	1 599,66	20
10	015	38035-6211	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné zhotovenie	66,455	m2	19,73	1 311,16	20
11	015	38035-6212	Debnenie komplet. konštr. omiet. plôch rovinné odstr.	66,455	m2	6,50	431,96	20
12	015	38036-1006	Výstuž komplet. konštr. oceľ. BSt 500 (10505)	0,524	t	1 168,22	612,15	20
3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu:				<b>4 333,51</b>			<b>4 333,51</b>	
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE								
13	011	63131-2511	Mazanina z betónu prostého tr. C12/15 hr. 5-8 cm	0,936	m3	124,54	116,57	20
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE spolu:				<b>116,57</b>			<b>116,57</b>	
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE								
14	015	95317-1023	Osadenie poklopov liat. alebo oceľ. do 150kg	1,000	kus	14,00	14,00	20
15	MAT	552 421500	Poklop vstupný-nosnosť 15T 60x60	1,000	kus	190,00	190,00	20
16	015	95317-1031	Osadenie stupadiel	9,000	kus	1,16	10,44	20
17	MAT	552 437800	Stupadlo šachtové vidlicové	9,000	kus	9,89	89,01	20
18	012	99814-4471	Presun hmôt pre nádrže, zásobníky výšky do 25 m	38,996	t	5,79	225,79	20
19	012	99814-4472	Priplatok za zväčšený presun do 1 km pre nádrže	38,996	t	4,90	191,08	20
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu:				<b>720,32</b>			<b>720,32</b>	
PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu:				<b>8 344,250</b>			<b>8 344,25</b>	
<b>PRÁCE A DODÁVKY PSV</b>								
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti								
20	711	71111-1001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. penetr.	21,600	m2	0,65	14,04	20
21	MAT	111 631500	Lak asfaltový sudy	0,006	t	1 705,08	10,23	20
22	711	71111-1002	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena vodor. náterom asfalt. lakom	43,200	m2	0,69	29,81	20
23	MAT	111 613460	Asfalt AO SI 85/25 bubny	0,032	t	574,96	18,40	20
24	711	71111-2001	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. penetr.	42,000	m2	0,72	30,24	20
25	MAT	111 631500	Lak asfaltový sudy	0,015	t	1 705,08	25,58	20
26	711	71111-2002	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti za studena zvisl. náterom asfalt. lakom	84,000	m2	0,77	64,68	20
27	MAT	111 613460	Asfalt AO SI 85/25 bubny	0,071	t	574,96	40,82	20
28	711	71113-1101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho vodor.	21,600	m2	0,10	2,16	20
29	MAT	628 311550	Modifikovaná lepenka	75,120	m2	3,91	293,72	20
30	711	71113-2101	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti pásmi AIP na sucho zvislá	41,000	m2	0,54	22,14	20
31	MAT	628 311550	Modifikovaná lepenka	49,200	m2	3,91	192,37	20
32	711	71114-1559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP vodor.	21,600	m2	2,29	49,46	20
33	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový ťažký V 60 S 35	24,840	m2	4,07	101,10	20
34	711	71114-2559	Zhotovenie izolácie proti vlhkosti prítavením NAIP zvislá	42,000	m2	3,58	150,36	20
35	MAT	628 322810	Pás ťažký asfaltový ťažký V 60 S 35	50,400	m2	4,07	205,13	20
36	711	99871-1201	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	12,501	%	2,90	36,25	20
37	711	99871-1292	Pripl. za zväčšený presun hmôt pre izolácie proti vode do 100 m	12,501	%	0,60	7,50	20
711 - Izolácie proti vode a vlhkosti spolu:				<b>1 293,99</b>			<b>1 293,99</b>	
783 - Nátery								
38	783	78389-3130	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné - stropov - hydroizol. - dvojnásobné	17,520	m2	6,31	110,55	20
39	783	78389-3230	Nátery omietok a betónových povrchov ostatné - stien - hydroizol. - dvojnásobné	30,120	m2	5,16	155,42	20
783 - Nátery spolu:				<b>265,97</b>			<b>265,97</b>	
PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu:				<b>1 559,96</b>			<b>1 559,96</b>	
<b>Za rozpočet celkom</b>				<b>9 904,21</b>			<b>9 904,21</b>	



# Rekonštrukcia pož. zbrojnice Hodkovce Harmonogram stavebných prác

27.11.2017

Por.	Popis prác	1.	2.	3.	4.	5.	6.
1	Búracie práce						
2	Zemné práce a základy						
3	Vodorovné konštrukcie						
4	Strecha krov a krytina						
5	Zvislé konštrukcie						
6	Výplne otvorov						
7	Schodisko						
8	ELI						
9	ÚK						
10	ZTI						
11	Plyn						
12	Omietky interier						
13	Podkladné vrstvy podláh						
14	Finálne vrstvy podláh						
15	Zateplenie fasády						
16	Podhľady						
17	Maľby						
18	Žumpa zemné práce						
19	Žumpa ŽB Konštrukcie						
20	Dokončovacie práce						





## ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV

Názov predmetu zákazky: „Zmena v užívaní stavby Hodkovce, rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub“

Obchodné meno uchádzača: UNIRES – Bau s.r.o.

Adresa sídla/miesto podnikania uchádzača: Vodárenská 2, 040 01 Košice

IČO uchádzača: 46447890

týmto vyhlasujem, že v zákazke uverejnenej na webovom sídle verejného obstarávateľa s názvom:

**„Zmena v užívaní stavby Hodkovce, rekonštrukcia Požiarnej zbrojnice na Spoločenský klub“**

vyhlásenej verejným obstarávateľom: **Obec Hodkovce, Hodkovce 2, 044 21 Šemša**

**a) nebudem využívať subdodávky a celé plnenie zabezpečím sám (tým nie je vylúčená neskoršia možnosť zmeny, avšak za splnenia pravidiel zmenu subdodávateľov počas plnenia zmluvy)**

alebo

**b) ~~budem využívať subdodávky a na tento účel uvádzam:~~**

Podiel zákazky, ktorý mám v úmysle zadať tretím osobám (subdodávateľom): celkom v % t.j. .... € bez DPH

Navrhovaní subdodávateľia a predmet subdodávok

Názov subdodávateľ a	Sídlo subdodávateľ a	IČO subdodávateľ a	Kontaktná osoba subdodávateľa	Predmet subdodávky	% plnenia zo zákazky
_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____

Zhotoviteľ prehlasuje, že on, jeho zamestnanci, alebo jeho subdodávateľia sú držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a kvalifikácií požadovaných na výkon daných prác. Pri výkone predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľov je zhotoviteľ plne zodpovedný voči objednávateľovi za včasné a riadne vykonanie predmetu zmluvy, akoby ho vykonával sám.

V Košiciach dňa 27.11.2017

  
**UNIRES-Bau s.r.o.**  
 Vodárenská 2, 040 01 Košice  
 IČO: 46 447 890 DIČ: 2023457304  
 Ing. Ivan Storinský  
 konateľ spoločnosti UNIRES – Bau s.r.o.

**POISTNÝ CERTIFIKÁT**  
pre poistenie zodpovednosti za škodu

Poistovateľ: Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s.  
IČO: 00 151 700  
IČ DPH: SK2020374862, DIČ: 2020374862  
Dostojevského rad 4, 815 74 Bratislava  
Okresný súd Bratislava I, Obchodný register  
Oddiel: Sa, vložka číslo: 196/B



UNIRES - Bau s.r.o.  
Vodárenská 2  
040 01 Košice

Poistník: UNIRES - Bau s.r.o.  
IČO: 46447890  
Vodárenská 2, 040 01 Košice

Poistený: UNIRES - Bau s.r.o.  
IČO: 46447890  
Vodárenská 2, 040 01 Košice

Tento poistný certifikát je vystavený pre informatívne účely. Tento certifikát nemení ani nerozširuje rozsah poistného krytia poskytnutého nižšie uvedenou poistnou zmluvou.

Týmto potvrdzujeme, že vyššie uvedený poistený má dojednané poistné krytie rozsahu uvedenom nižšie. Nezávisle od akýchkoľvek požiadaviek alebo podmienok akejkoľvek zmluvy, dohody alebo kontraktu pre účely ktorého je tento poistný certifikát vystavený, rozsah poistného krytia poskytovaného danou poistnou zmluvou je predmetom všeobecných poistných podmienok a zmluvných a osobitných dojednaní poistnej zmluvy.

Číslo poistnej zmluvy: **511083141**  
Začiatok účinnosti poistnej zmluvy: 04.06.2015  
Dátum vydania certifikátu: 20.06.2016  
Tento certifikát je platný od 04.06.2016 do 03.06.2017  
Poistné krytie

DOJEDNANÝ DRUH POISTENIA	Poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu
POISTNÁ SUMA (na jednu škodovú udalosť)	300 000,00 EUR
PRIPOISTENIE VADNÉHO VÝROBKU	áno
ÚZEMNÁ PLATNOSŤ	SR



PODPIS A PEČIATKA POISTOVATEĽA



Osvedčujem, že táto listina doslovne súhlasí  
s predloženým originálom /osvedčeným odpisom/  
kladajúcim sa z .....1..... strán. Ide o odpis úplný  
/častočný/, pozostávajúci z .....1..... strán.

Na liste boli vykonané tieto zmeny,  
dopluky: .....  
v .....  
dňa .....  
podpis

*[Handwritten signature]*

